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Smlouva o dílo č.: 001/2024 
 
 uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích“) ve 

znění pozdějších předpisů 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Název   : Město Sedlec-Prčice 

se sídlem   : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice 

 IČ   : 00232645 

 DIČ   : CZ00232645 
 bank. spojení  : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice 

 číslo účtu   : 20183-320109339/0800 

 zastoupený paní Miroslavou Jeřábkovou, starostkou města, dále jen    

 „o b j e d n a t e l“ 
 

1.2. Název  : Belton spol. s r.o.  

  zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 
24705 

 se sídlem   : Nad lesním divadlem 1113, 142 00 Praha 4 

 IČ   : 49623435 

 DIČ   : CZ49623435 
 bank. spojení   : Komerční banka a.s. 

 číslo účtu   : 96004021/0100 

 společnost zastoupená ing. Petrem Bendou, dále jen 
 „z h o t o v i t e l“ 

 

II. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy 
 

2.1.  Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými 

osobami: 

2.1.1.  Za zhotovitele:  Ing. Petr BENDA 

2.1.2.  Za objednatele: Miroslava Jeřábková 
 

2.2.  Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich 
správnost: 

2.2.1.  Za zhotovitele: Ing. Petr BENDA 

2.2.2.  Za objednatele: Miroslava Jeřábková 

 

 III. 

Předmět plnění 

 

3.1. Název akce: „Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele 

pro stavbu – Změna zdroje vytápění ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice“ 
 

3.2. Popis díla: předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. 

výkazu výměr a rozpočtu a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci stavby 
„Změna zdroje vytápění ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice“. 

 

3.3. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení vč. výkazu výměr 

a rozpočtu v souladu s platnou legislativou (příloha k vyhlášce 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro provedení stavby vč. 

výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou č.  169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 
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 Položkový rozpočet stavby bude zpracován v pdf. a v elektronické podobě ve formátu, Excel VZ 
nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Položkový rozpočet stavby musí být 

zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná 

textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze 
použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je účastník povinen 

předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 

požadavků na stavbu. 

 Projektová dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele ani výkaz výměr nebudou obsahovat 
přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu a podmínky nebudou 

stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 

 

3.4.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při realizaci díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší 

moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném 

odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci 

těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 

a služby jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
 

3.5.  Místem plnění předmětu smlouvy je Město Sedlec-Prčice – k. ú. Sedlec u Votic – areál ZŠ a MŠ 
Sedlec-Prčice, Školní 160, 257 91 Sedlec-Prčice. 

 

IV. 

Cena za předmět plnění 
   

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele 

a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky: 

 Celkem bez DPH 139 000 Kč 

 15% DPH 
 21% DPH 29 190 Kč 

 Celkem vč. DPH 168 190 Kč 
 

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady na zpracování předmětu 

smlouvy a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále 
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla této 

smlouvy – viz příloha – nabídka spol. Belton z 21. 11. 2023, které tvoří kompletní předmět 

dodávky. 
 

4.3.  Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této 
smlouvy. 

 

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou 

na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací k daňovému zákonu se promítne v jejím 

konečném vyčíslení. 
 

V. 

Platební a zúčtovací podmínky 
 

5.1.  Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem, který bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle platné 
legislativy. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 dnů.  

 

5.2.  Objednatel neposkytuje zálohu. 

 

5.3.  Objednatel zhotoviteli uhradí daňový doklad za projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
a výběr zhotovitele vč. rozpočtu a výkazu výměr do výše 90 % sjednané ceny.  

  



 

3 

 Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení činí 
pozastávka a objednatel ji uhradí vydání stavebního povolení. 

 

VI. 

Termín zhotovení díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje k předání dokumentace pro stavební povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu 

do 30.6. 2024.  
 

6.2.  Zhotovitel se zavazuje k předložení výkazu výměr a podkladů pro výběr zhotovitele – zadávací 

dokumentace do 31. 8. 2024. 
 

VII. 

Majetkové sankce, smluvní pokuty 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 

s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 500 Kč za každý den prodlení. Je 

sjednán maximální limit výše všech pokut, který činí 30% ceny za předmět plnění bez DPH. 
          

7.2.  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění 

díla na základě daňového dokladu, uhradí zhotoviteli 0,1% z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení. Je sjednán maximální limit výše všech pokut, který činí 30% ceny za 

předmět plnění bez DPH. 

 
VIII. 

Provádění díla 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo 
odstoupit. 

 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 

3 pracovní dny předem k předložení či upřesnění případných potřebných podkladů či dokumentů 

nutných k řádnému provádění a ukončení díla. 
 

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci – osvědčení o autorizaci pracovníků je 

zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 

8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 

 

8.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech dílčích zpracovatelů profesních 

částí při podpisu smlouvy k odsouhlasení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto 

seznamu ty zpracovatele, se kterými má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti. 

Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 
 

IX. 

Předání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy v termínech uvedených v čl. VI této 

smlouvy. 
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9.2. Dílo bude předáno ve 3 (třech) listinných paré a 1x v elektronické verzi. Výkaz výměr bude 
předložen v editovatelném formátu pro ocenění při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 

 

9.3. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

 

X. 

Záruky 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 

10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na 
základě protokolu podepsaného oběma stranami. 

 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. 
 

10.5. Zhotovitel je povinen obratem – nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vada díla 
odstraněna.  

 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

XI. 

Vyšší moc 

 

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

 

11.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 

XII. 

Změna smlouvy 

 

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení  

o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
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12.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad“. 

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání  
a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy  

o dílo. 
 

12.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva  
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

13.1.  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných dodatků ke smlouvě v elektronické verzi na 

webových stránkách objednatele, respektive na stránkách profilu zadavatele. 
 

13.2.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

 

13.3.  Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran. 
 

13.4.  Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, že 

odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy. 
 

13.5.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu 
splnění podmínek zákona o obcích. 

 

13.6.  Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb., v platném znění. 
 

13.7.  Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 27. 11. 2023 

usnesením č. 39/2023. 
 

 

Seznam příloh: 

Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy: 

• Cenová nabídka zhotovitele předložená 21. 11. 2023 
 

 

Z h o t o v i t e l :                                                              O b j e d n a t e l : 

 

 

 

----------------------------  ----------------------------- 

 

 

 

V.........................  dne Sedlci-Prčici dne …… 
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Nabídka 10/2023 ze dne 20. 11. 2023     Příloha č. 1 SoD č. 001/2024 

 
Stavba  

Základní a mateřská škola Sedlec–Prčice - Změna zdroje vytápění (tepelné čerpadlo)  
 

Nabídka na zajištění:  

1. Projektová dokumentace pro povolení stavby  

2. Projednání s DOSS a zajištění povolení stavby  

3. Výkaz výměr  

4. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele  

 
Adresa místa  

ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice  

Školní 160, 257 91 Sedlec-Prčice  
Parcelní číslo: st. 246/1  

Obec: Sedlec-Prčice [530573]  

Katastrální území: Sedlec u Votic [746827]  

Číslo LV: 1022  
Výměra [m2]: 3943  

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  

Budova s číslem popisným: Sedlec [146820]; č. p. 160; stavba občanského vybavení  
Stavebník  

Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec, 25791 Sedlec-Prčice  

ID datové schránky: bqibx7j  
IČO: 00232645  

Bankovní spojení: Číslo účtu: 320109339, 

kód banky: 0800 Zpracovatel nabídky:  

Belton spol. s r.o.  
IČ: 49623435  

DIČ: CZ49623435  

Spisová značka OR:  C 24705 vedená u Městského soudu v Praze  
Odpovědná osoba:  Ing. Petr BENDA  

AO č. 007698  

Energetický specialista: 1777 (PENB)  
Kontakty:  Nad Lesním Divadlem 1113  

142 00 Praha 4  

Tel.+420 602 454 856  

Email: p.benda@belton.cz  
Obsah  

1. Základní informace ....................................................................................................... .............  3  

2. Údaje o stavebníkovi ..................................................................................................... ...........  4  
3. Údaje o zpracovateli NABÍDKY dokumentace a subdodavatelích ...............................  4  

4. Specifikace postupu ..................................................................................................................  5  

5. Předpokládaný Harmonogram ...............................................................................................  5  

6. Cena projektu ............................................................................................................ .................  5  
7. Platební podmínky .....................................................................................................................  6  

8. Platnost nabídky .........................................................................................................................  6  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Stavebník má v úmyslu změnit zdroj vytápění pro budově mateřské a základní školy na adrese:  

ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice  

Školní 160, 257 91 Sedlec-Prčice  
Pro stavbu je zpracována anebo je k dispozici následující projektová dokumentace:  

. Stávající stav, dokumentace zpracovaná KOMBAtech s.r.o., pdf formát  

. Zateplení DWG formát  

. Projekt statických úprav krovu (Ing. Eva Sochorová, Ph.D.), DWG formát  

. Projekt elektro – Fve  

 

V současné době jsou budovy školy vytápěny plynovými kotly o souhrnném výkonu 480kW. 
Prohlídkou kotelny bylo zjištěno, že i přes své stáří je ve velice dobrém stavu. Znamená to, že v zásadě 

budou vyměňovány pouze ty části, které nutně souvisí s novým zdrojem vytápění. Provozní kontrolou 

bylo zjištěno, že zateplením školy bylo dosaženo úspory přibližně 50% a tedy otopná voda odpovídá 
nasazení tepelných čerpadel, jejichž výstupní teplota otopného média je výrazně nižší než z plynových 

kotlů.  

Vlastní řešení bude zahrnovat:  

. Kompletní energetický přepočet budov, stanovení potřeb tepla  

. Návrh vrtného pole pro geotermální vrty pro tepelné čerpadlo  

. Návrh kaskády tepelných čerpadel pro vytápění budov  

. Návrh dislokace ohřevu TV s využitím FVe  

. Návrh změny / rekonstrukce výměníku vzduch / voda pro ohřev vzduchu pro divadlo  

. Návrh systému měření a regulace  

. Návrh souvisejících stavebně technologických úprav  
 

Tato nabídka je na zpracování kompletní dokumentace, která zahrne všechny podklady a souborně je 

propojí do výsledné dokumentace s obsahem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

Zvláštní upozornění 1  
Vrtné pole geotermálních vrtů bude sestávat přibližně z 28 až 30 vrtů. Z hlediska ceny, dlouhodobé 

stability i technického návrhu je standardem provést nejprve testovací vrt, provést testy, vyhodnocení a 

na základě výstupu stanovit optimální počet a délku vrtů. Obecně se standardní geotermální vrty 
provádí do délky 200m, nejčastěji v délce 150m. V daném případě předpokládám vrty o délce 150m. 

Vzhledem k tomu, že veřejným zadavatelem je běžně požadováno vymezení celého díla na počátku, 

bude návrh obsahovat jistou rezervu (která však při uplatnění nepříznivých okolností nemusí být 

rezervou). O využití rezervy bude rozhodnuto v realizační fázi, kdy je doporučeno nejprve provést 
energetický test prvního vrtu a následně případnou optimalizaci počtu vrtů. Následně by bylo třeba 

provést příslušnou změnu stavby před jejím dokončením.  

Zvláštní upozornění 2  
Geotermální zdroj představuje stabilní a trvalý zdroj energie, a to nejen v zimním období, ale s výhodou 

i v období letním. Zatímco v zimě je energie čerpána ze země do budovy, v teplých měsících to může 

být obráceně a dosáhnout rekuperace anebo  
dokonce „předehřátí“ vrtů na zimu, čímž dojde v zimních měsících ke snížení energetické náročnosti. 

Tento systém je výhodné spojit s chlazením budovy anebo napojením na FVe. Účinnost je výrazně 

ovlivněna geologickou skladbou a pohybem podzemní vody.  

Zvláštní upozornění č. 3  
Výměnou zdroje vytápění je dosaženo podmínky provést nový průkaz energetické náročnosti budovy  
 

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

Zadavatelem a současně stavebníkem je veřejný zadavatel.  

Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, 
pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)  

Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec, 25791 Sedlec-Prčice, IČO: 00232645 

ID datové schránky: bqibx7j  
Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu: 320 109 339/0800; ČNB 94-4714211/0710 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI NABÍDKY DOKUMENTACE A SUBDODAVATELÍCH  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)  
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Belton spol. s r.o.  
IČ: 49623435  

DIČ: CZ49623435  

Nad Lesním Divadlem 1113  
142 00 Praha 4  

Tel.+420 602 454 856  

Email: p.benda@belton.cz  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

Ing. Petr BENDA  
AO č. 0007698  

Pozemní stavby  

b) jméno a příjmení specializovaného projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

Hydrogeologický posudek  

KHS – Šrámek  
Na Zedníkové 167/2  

Praha 8, 18200  

IČ:06768831  
AO č. 2401/2018  

Projekt vrtných prací  

Báňský projektant  
Ing. Milan Větrovský, Ph.D.  

Osvědčení o odborné způsobilosti ČBÚ, č.j. SMS 15132/2017/ČBÚ-22  

SPECIFIKACE POSTUPU  

4.1 Energetický přepočet budov, stanovení energetických požadavků  
4.2 Projekt pro povolení stavby  

o SO 01 – vrtné pole (Projekt vrtů, HG posudek, posudek báňského inženýra)  

o SO 02 Demontáž stávajících zařízení, nové technologie a trasy médií  
o SO 03 Měření a regulace  

4.3 Inženýring  

4.4 Výkaz výměr  

4.5 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  
. Stavební část v členění a podrobnosti dle vyhl. č. 499/2006 Sb.  

. Projednání s DOSS  

. Zajištění vydání povolení stavby  
 

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM  
Harmonogram vypracování projektové 
dokumentace   

   

 Příprava   31.12.2023  

 Projekt pro stavební povolení   30.6.2024  
 Výkaz výměr, zadávací dokumentace   31.8.2024  

 Inženýring, povolení stavby   Dle termínů DOSS, předpoklad konec léta 2024  

 
CENA PROJEKTU  

Položka projektové dokumentace Úvod  

Energetický přepočet, podklady, projednání 
rozsahu, stanovení tras, návrh umístění vrtů a 

podobně  

 4 000 Kč    

 Projekt pro stavební povolení  

SO 01 – vrtné pole  
Projekt vrtných prací 14.000,-  

HG posudek 26.000,-  

SO 02 – technologie 44.000,-  

 105 000 Kč    
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SO 03 – MaR 12.000,-  
Průkaz energetické náročnosti budovy 9.000,-  

 Inženýring, obstarání stavebního povolení   8 000 Kč    

 Výkaz výměr a zadávací dokumentace   22 000 Kč    

 Celkem   139 000 Kč    

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

Úhrada oproti daňovému dokladu po splnění jednotlivého bloku, splatnost 15 dní.  

V případě, že budou existovat oprávněné požadavky na provedení dodatečných průzkumných prací 

(zkouška přítomnosti azbestu, geodetické zaměření, měření radonu, správní poplatky a podobně) a bude 
je nutno provést či uhradit, tak náklady na tyto průzkumy a poplatky nejsou součástí ceny této nabídky. 

V dokumentaci předpokládám návrh stavby na základě použití obecných údajů z ostatních okolních 

staveb a mapových podkladů. Tento postup zákon umožňuje. Součástí ceny nejsou správní poplatky.  
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH.  

PLATNOST NABÍDKY  

Cenová nabídka byla zpracována 31.12.2023 a platí po dobu dvou měsíců a obsahuje všechny náklady 
spojené s předmětem nabídky, včetně dopravy a tisku 3 paré.  

OPRÁVNĚNÍ DODAVATELE  

Zhotovitel disponuje následujícími oprávněními:  

. Osvědčení o autorizaci č. 22514  

. Energetický specialista, vydávání PENB, č. 1777  

. Osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb. §6,7,10  

REFERENCE  

Reference jsou uvedeny na webové stránce společnosti: www.belton.cz  
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