



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a souvisejících dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo jako logický krok po výběrovém řízení na zakázku
malého rozsahu, přičemž podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele

AKCE: „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice“

zakázka je spolufinancovaná z Národního programu Životní prostředí, číslo Výzvy 2/2018,
Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody

OBJEDNATEL

Sídlo: Město Sedlec-Prčice
nám. 7. Května 62
257 91 Sedlec-Prčice

IČ: 00232645
DIČ: CZ00232645
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-4714211/0710

Odpovědný zástupce: Miroslava Jeřábková, starostka města
Mobilní spojení: 602 444 153
E-mail: podatelna.mu@sedlec-prcice.cz,
starosta@sedlec-prcice.cz

ZHOTOVITEL

Sídlo Statutární orgán
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti
Ing. Jiří Vala, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
Mgr. Pavel Vančura
Ing. Josef Drahokoupil

b) ve věcech technických
Tomáš Bartoš
IČ 150 53 695
DIČ CZ15053695
Bankovní ústav ČSOB Chrudim
Číslo účtu 272199033/0300
Telefonní spojení +420 469 682 303
E-mail ekomonitor@ekomonitor.cz

1. PŘEDMĚT DÍLA

1.1 Zhotovitel se tímto zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

1.2 Předmět díla spočívá ve vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení včetně položkového rozpočtu stavby a realizaci projektovaného díla na akci: „**Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice**“.

1.3 Podrobná specifikace předmětu díla je dána touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací zpracovanou **spol. Čistá příroda Východních Čech, o.p.s., Tovární 1112, Chrudim**, která byla součástí výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu, a také položkovým rozpočtem – soupisem prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). Součástí díla jsou všechny práce, služby, dodávky, vč. revizí, měření, rozborů..., nutných k řádnému dokončení celého díla a jeho uvedení do provozu.

1.4 Smluvní strany se dohodly, že k realizaci stavby dojde jen za předpokladu získání dotace, v opačném případě nebude stavba realizována.

1.5 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

1.6 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (TDS a AD) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

1.7 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

1.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.

1.9 Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele.

1.10 Zhotovitel se tímto zavazuje, že všechny povrchy a plochy poškozené v důsledku stavební činnosti budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

1.11 Vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Doba plnění realizace stavby: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do **10/2020**. Práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy.

2.2 V případě, že dodavatel nebude moci dodržet termín dokončení díla z důvodu zdržení schvalovacího procesu pro získání územního a stavebního povolení, dohodnou se smluvní strany na změně termínu, a to pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

2.3 Místo realizace díla je správní území města Sedlec-Prčice – k. ú. Přestavky u Sedlce. Bližší popis místa provádění díla je stanoven v projektové dokumentaci.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Smluvní strany si sjednaly dohodou výši ceny za dílo „Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec – Prčice“ takto:

Cena díla bez DPH:	5 695 712,00 Kč
DPH ve výši 21 %:	1 196 099,52 Kč
Cena díla vč. DPH Kč	6 891 811,52 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.2 Cena za dílo je sjednána jako pevná a zhotovitel tímto potvrzuje, že zahrnuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

3.3 Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

3.4 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ (§ 222) a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

3.5 Změny díla

3.5.1. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v PŽP 2014–2020, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

3.5.2. Analogicky dle § 222 ZZVZ a dle bodu 2.13 Pokynů zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

3.5.3. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatel na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatel neodsouhlasených víceprací.

3.5.4. Postup pro ocenění víceprací/méněprací

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byl součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.

3.5.6. Objednatel je oprávněn zmenšit celkový rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel nebude poskytovat žádné finanční zálohy.

4.2 Platba za realizaci veřejné zakázky proběhne průběžně na základě měsíčně vystavovaných daňových dokladů (faktur). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí daňového dokladu bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.

4.3 Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) náležitosti pro daňové účely
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) náležitosti dle podmínek v rámci dotačního programu

4.4 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.5 Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum. Kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

4.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

5.2 Zhotovitel je oprávněn zadat část díla k provedení třetím osobám, nicméně je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů (viz příloha č. 2 této smlouvy o dílo), kde jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

5.3 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli. V případě změny poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednateli předložit příslušné doklady.

5.4 Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a

objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici poddodavatele souhlasí.

5.6 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení shody nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přízvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i zástupce investora TDI a SFŽP.

5.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi technický dozor objednatele, lze výzvu zapsat do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5.9 Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opětovným odkrytím prací.

5.10 Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

6. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1 Objednatel se tímto zavazuje, že neprodleně po podpisu smlouvy písemně vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště, nejpozději však ve lhůtě 14 dní.

6.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6.4 Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

6.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

6.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.

7. STAVEBNÍ DENÍK

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

7.2 Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

7.3 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

7.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům, týkajících se závažných okolností souvisejících s prováděním stavebních prací ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O provedení takového zápisu bude zhotovitel objednatele informovat telefonicky na předem dané telefonní číslo.

7.5 Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

7.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

8.2 Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI a AD.

8.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

8.4 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

8.5 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

9.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. věci předaných mu objednatelem), třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.3 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.4 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

9.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

9.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. V případě havárie je zhotovitel povinen po obdržení reklamace nastoupit na její odstranění do 3 (tří) pracovních dnů. Neučiní-li tak, je objednatel

oprávněně odstranění havárie objednat u jiného subjektu s tím, že náklady spojené s odstraněním havárie budou následně přeúčtovány zhotoviteli.

9.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě dává zhotoviteli právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že za uhrazení platby je považován den odeslání částky z účtu objednatele.

10.2 V případě nedodržení termínu dokončení stavby podle smlouvy, příp. v jiném termínu dohodnutém v dodatcích ke smlouvě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu v částce 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.3. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla, a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

10.4 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

10.5 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

11.2 Účinnosti pak smlouva nabývá jejím zveřejněním v registru smluv. Povinnost zveřejnit smlouvu má objednatel a současně je povinen o tom písemně informovat zhotovitele.

11.3 Zhotovitel tímto souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

11.4 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

11.5 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. [89/2012 Sb.](#), občanský zákoník, v platném znění.

11.6 Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a dále je povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k této zakázce po dobu min. 10 let od dokončení stavby.

11.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.8. Smlouva byla v plném znění schválena Radou města Sedlec-Prčice dne usnesením č.
15/2019

11.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: oceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2: seznam poddodavatelů

V *Sedlec-Prčice* dne *30.05.2019*

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7. května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 0022645

.....
za objednatele

V Chrudimi dne 28. 5. 2019

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o. ①
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 308 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
za zhotovitele

Výkaz výměr					
Dobudování vodárenské soustavy pro město Sedlec-Prčice					
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
Fáze 2					
5	dokumentace pro územní řízení	ks	1	28 500	28 500
6	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	1	18 500	18 500
7	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	1,10	25 000	27 500
8	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	1	45 000	45 000
9	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	1	25 000	25 000
Fáze 2 celkem					144 500
Fáze 3 celkem					
11	kácení stromů vč. odstranění pařezů	ks	15	700	10 500
12	vodovodní potrubí PE v zemní rýze	m	1 100	2 520	2 772 000
13	nápojení potrubí	ks	1	12 000	12 000
14	opravy komunikací (600x2,5 m)	m ²	1 500	1 148	1 722 000
15	zemní práce pro vodojem (1,5xOP)	m ³	120	960	115 200
16	výstavba vodojemu (obestavěný prostor)	m ³	80	6 200	496 000
17	Vystrojení vodojemu	soubor	1	62 500	62 500
18	opravy stávajícího vodojemu a propojení	soubor	1	153 000	153 000
19	zařízení staveniště	%	3,5	5 343 200	187 012
21	uvedení do provozu	soubor	1	15 000	15 000
22	kolaudace	soubor	1	6 000	6 000
Fáze 3 celkem					5 551 212
CELKEM bez DPH					5 695 712

Vodní zdroje Ekomonitor
 spol. s r.o. ①
 Piškovy 820 537 01 Chrudim III
 tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
 IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695



Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dobudování vodárenské soustavy města Sedlec-Prčice“

Dodavatel

Název	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO	150 53 695
Zastoupený	Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu jiné osobě, tj. poddodavateli.

V Chrudimi dne 28. 5. 2019

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.**

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15033695

*Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti*