Smlouva o dílo č.: 002/2021

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název : **Město Sedlec-Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen

„objednatel"

1.2. Název : **Provádění staveb – Tomáš Hrdinka**
Registrovaný u Živnostenského úřadu Městského úřadu ve Voticích
se sídlem : Nové Dvory 25, 257 89 Heřmaničky, tel.: 777 594 440

IČ : 667 85 766
Bankovní spojení, č. účtu : 163811983/0300

„zhotovitel"

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby včetně zastupování ve věcech zaúčtování předmětu dodávky (podpisování a potvrzování správnosti faktur) odpovědnými osobami:
2.1.1. Za zhotovitele: **Tomáš Hrdinka**
2.1.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**

III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: **Oprava bytových jednotek v DPS Sedlec-Prčice, Brigádnická ul.**

3.2. **Popis díla:** předmětem plnění jsou stavební práce na opravě bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici, které se týkají výměny stávajících bytových jader (sociálního zařízení), úpravy a výměny kuchyňských linek, výměny elektrorozvodů v sociálním zařízení a kuchyních, vodovodní a kanalizační instalace vč. zařizovacích předmětů, úpravy omítek a bílení – specifikace prací – viz nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. V rámci této smlouvy se jedná o opravu čtyř (4) bytových jednotek dle určení objednatele v objektu Domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici. Specifikace bytů k opravě bude probíhat po dohodě se stávajícími nájemníky. V případě, že nebude možné uvolnit předpokládaný počet bytových jednotek pro opravu, zavazuje se zhotovitel, že nebude požadovat náhradu od objednatele za případně neprovedené práce.

3.4. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních prací a činností

s nimi spojených, materiálů, služeb, měření, revizí a zkoušek...Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání kompletní stavby k úspěšnému uvedení do řádného provozu.

3.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3.6. Místem plnění předmětu smlouvy je správní území Města Sedlec-Prčice – místní části Sedlec, ul. Brigádnická čp. 300.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky:

Oprava jedné bytové jednotky – celkem bez DPH – 179 821 Kč
Oprava jedné bytové jednotky – celkem vč. DPH 15% - 206 794,20 Kč

Celkem za čtyři bytové jednotky bez DPH	**719 284 Kč**
15% DPH	107 892,80Kč
21% DPH	Kč
Celkem za čtyři bytové jednotky vč. DPH	**827 176,80 Kč**

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena je nejvýše přípustná a konečná v rozsahu prací specifikovaných v příloze smlouvy (výkaz výměr) a zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla této smlouvy – viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky.

4.3. V případě, že některé práce či dodávky specifikované v nabídce zhotovitele nebude nutné v rámci oprav dané bytové jednotky provést, zavazuje se zhotovitel k odečtu odpovídající částky za takto neprovedené práce či dodávky.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků po jednotlivých bytových jednotkách a po odsouhlasení množství a druhu prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů.

5.2. Objednatel neposkytuje zálohu.

5. 3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a vyplacenou částku požadovat po zhotoviteli.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků – **nejpozději do 30. 11. 2021.**

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 500 Kč za každý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 8.9. smlouvy, a to 500 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.

7.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně tuto částku po zhotoviteli požadovat.

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Zařízení staveniště

8.1. Zhotovitel převezme staveniště dnem podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za běžného provozu domu s pečovatelskou službou a zavazuje se, že bude brát maximální ohled na nájemníky objektu a přilehlých bytových jednotek. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu tak, aby nebyla funkčnost DPS narušena – tedy provádět pravidelný úklid v případě znečištění společných prostor – chodeb a schodišť, nerušit večerní a noční klid prováděním prací.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele nebo třetích osob vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu případně k finanční náhradě.

8.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.4. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jen neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle č. 7.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

IX.
Provádění díla

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

9.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

9.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci.

9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

X.
Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník v souladu s § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby s tím, že jedno vyhotovení stavebního deníku bude součástí předávacího protokolu.

10.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- •název, sídlo, IČ zhotovitele, odpověd. osoby
- •název, sídlo, IČ objednatele
- •název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- •název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- •přehled všech provedených zkoušek jakosti
- •seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- •seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, stavebně-technický dozor objednatele nebo příslušné orgány státní správy.

10.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

10.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.

10.6. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Objednatel rozhodne o způsobu.

11.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění, tedy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atesty, osvědčení, prohlášení o shodách, revize. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

11.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 11.3. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

11.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle či části díla.

11.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII.
Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce **60** měsíců, na vestavěné a zařizovací předměty pak **24** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Na zabudované výrobky bude poskytnuta záruka v minimální délce poskytované výrobcem.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XIII.
Vyšší moc

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV.
Změna smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

14.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XV.
Závěrečná ujednání

15.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

15.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

15.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

15.6. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací pro tuto zakázku bylo provedeno Radou města Sedlec-Prčice dne 14. 02. 2019 usnesením č. 04/2019.

Seznam příloh:

- Nabídka zhotovitele

Zhotovitel:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hrdinka Tomáš
Horní Nové Dvory 25, 257 69 Heřmaničky
tel.: 777 394 440
e-mail: tomas.hrdinka@email.cz

V Sedlci-Prčici dne 18. 02. 2021

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Sedlci-Prčici dne 18.2.2021

Město Sedlec-Prčice

Cenová nabídka na opravu bytového jádra

v DPS Sedlec – Prčice

Truhlářská část:

Zhotovení kuchyně + demontáž staré kuchyně ,včetně digestoře ,baterie

zádového obkladu, montáže.....34.900,-

Zhotovení špajzové skříňky včetně materiálu.....9.200,-

Dvířka na zakrytí stoupaček na WC o rozměru š.900 mm x v.650 mm bílé lamino

včetně montáže.....2.898,-

Dveře do kovového futra, folie bílé hladké 2ks ,1ks.levé+1ks pravé včetně

montáže a klik.....5.880,-

Přenos materiálu , doprava materiálu a likvidace.....2.950,-

Polička z lamina do koupelny 400 mm x 150 mm x 36 mm na kartáčky pod zrcadlo

včetně montáže a držáků.....1.385,-

Zhotovení příčky plus ostatní vícepráce

.....5.640,-

Celkem za zhotovení zakázky 62.853,-

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Tomáš Hrdinka

Provádění staveb, jejich změn
a odstraňování
Hrdinka Tomáš
Horní Nové Dvory 257 69 Heřmaničky
tel.: 777 594 440
e-mail: tomas.hrdinka@email.cz

Položka		Jednotka	Množství	Jedn.cena	CelkCena	DPH
MONTÁŽ VODY a ODPADU BYT DPS					0,00	
					0,00	
PPR roura pr.20		m	15,00	95,00	1425,00	
HT roura pr.50		m	4,00	180,00	720,00	
HT roura p40		m	2,00	150,00	300,00	
Usaz. Vývodů		ks	8,00	70,00	560,00	
HT roura pr.110		m	0,50	250,00	125,00	
Montáž přesun hmot		ks	1,00	2900,00	2900,00	
					0,00	
Vanička mramor 100x70		ks	1,00	5850,00	5850,00	
Sifon vanička		ks	1,00	390,00	390,00	
Usazení - dopojení		ks	1,00	550,00	550,00	
					0,00	
KOMPLETACE					0,00	
					0,00	
Baterie sprcha		ks	1,00	1100,00	1100,00	
Baterie umyvadlo		ks	1,00	800,00	800,00	
Baterie dřez		ks	1,00	850,00	850,00	
Kohoutek schell		ks	5,00	95,00	475,00	
Kohoutek pračka		ks	1,00	110,00	110,00	
Sifon pračka		ks	1,00	60,00	60,00	
Sifon dřez		ks	1,00	150,00	150,00	
Sifon umyvadlo		ks	1,00	105,00	105,00	
WC kombi		ks	1,00	2580,00	2580,00	
Hadička flexi		ks	1,00	48,00	48,00	
Šrouby nerez		ks	1,00	27,00	27,00	
Šrouby umyvadlo		ks	1,00	32,00	32,00	
Umyvadlo		ks	1,00	800,00	800,00	
Prodloužení 1/2"		ks	8,00	30,00	240,00	
Dopojení wc		ks	1,00	120,00	120,00	
Celková montáž - kompletace	přesun hmot	ks	1,00	3400,00	3400,00	
Zástěna k sprchovému koutu		ks	1,00	8100,00	8100,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Předal
Hrdinka Tomáš
Horní Nové Dvory 25, 257 89 Heřmaničky
tel.: 777 594 440
e-mail: tomas.hrdinka@email.cz
Dne

Převzal
MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645
Dne

Celkem Kč bez DPH **31817,00**

Dodavatel: Tomáš Hrdinka Nové Dvory 25 Heřmaničky 257 89 IČO:66785766 DIČ:CZ7806290569	Investor: Město Sedlec-Prčice nám.7.května 257 91 Sedlec-Prčice IČO:00232645 DIČ:CZ00232645

Položka	Jednotka	Množství	Jedn.cena	CelkCena	DPH
Příčka z desek porobeton hladký tl.100mm	m2	19,50	795,00	15502,50	
SDK podhled na zavěš.ocel kci tl.12,5 bez izolace	m2	2,50	860,00	2150,00	
Vyrovnání stěn SDK deskami	m2	5,00	225,00	1125,00	
Omítka stěn lepidlo , perlinka,štuk	m2	26,00	275,00	7150,00	
Osazení ocelových zárubní š.60cm	ks	2,00	1750,00	3500,00	
Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem	m2	2,50	650,00	1625,00	
Potěr betonový vyrovnávací tl.4 cm	m2	4,00	480,00	1920,00	
Obezdívka sprchových vaniček	souhr.	1,00	1100,00	1100,00	
Obkládání stěn vč.obkladu a lepidla, obklad 200kč/m2	m2	18,50	575,00	10637,50	
Pokládka dlažby vč.dlažby a lepidla dlažba 260/m2	m2	4,00	670,00	2680,00	
Nátěr kovových zárubní	ks	3,00	400,00	1200,00	
Malba bílá dvojnásobná	m2	88,00	37,00	3256,00	
Penetrace podkladu hloubková jednonásobná	m2	92,00	19,00	1748,00	
Demontáž stávajícího jádra	souhr.	1,00	3900,00	3900,00	
Odvoz odpadů a uložení na skládku	souhr.	1,00	2000,00	2000,00	
Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl.	1,00	5600,00	5600,00	
Stavební práce celkem bez DPH			**65094,00**	0,00	
				0,00	
				0,00	
Elektroinstalace:				0,00	
Kabel Cyky 3/4mm	bm	25,00	34,00	850,00	
Kabel Cyky 3/2,5mm	bm	50,00	20,00	1000,00	
Kabel Cyky 3/1,5mm	bm	50,00	14,00	700,00	
Vodič Cy 4mm	bm	10,00	9,00	90,00	
Lišta LV 40/20	ks	20,00	30,00	600,00	
Rozvaděč PL 12M	ks	1,00	840,00	840,00	
Jistič PL7 B25/1	ks	1,00	212,00	212,00	
Jistič PL6 B16/1	ks	2,00	95,00	190,00	
Jistič PL6 B10/1	ks	2,00	90,00	180,00	
Proudový chránič PF6 25/2/003	ks	1,00	640,00	640,00	
Zásuvka 230V 16A	ks	10,00	140,00	1400,00	
Vypínač 230 V	ks	5,00	120,00	600,00	
Tlačítko 230 V	ks	1,00	101,00	101,00	
Svitidlo 230 V 60W	ks	6,00	200,00	1200,00	
Krabice KO68	ks	16,00	9,00	144,00	
Sádra	kg	20,00	8,00	160,00	
EL. Materiál celkem			8907,00	0,00	
Nákup a dovoz el.materiálu			450,00	0,00	
Demontáž původní el.instalace			1000,00	0,00	
Montáž elektroinstalace			8700,00	0,00	
Revize el.instalace			1000,00	0,00	
				0,00	
Elektroinstalace celkem bez DPH			**20057,00**	0,00	

Předal: Tomáš Hrdinka **Dne:**	**Převzal:** **Dne:**	**Celkem Kč bez DPH 85.151,-**

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Hrdinka Tomáš
Horní Nové Dvory 25, 257 89 Heřmaničky
tel.: 777 594 440
e-mail: tomas.hrdinka@email.cz