BES

Smlouva o dílo č.: 28/20

009/2020

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název : **Město Sedlec - Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen

„objednatel"

1.2. Název : **B E S s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
se sídlem : Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ : 437 92 553
DIČ : CZ 43792553
bank. spojení : KB a.s.
číslo účtu : 3300121/0100
společnost zastoupená panem Petrem Váňou, jednatelem společnosti, dále jen

„zhotovitel"

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými osobami:
2.1.1. Za zhotovitele:
2.1.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**
2.1.3. Technický dozor objednatele:

2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich správnost:
2.2.1. Za zhotovitele:
2.2.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková, technicko-stavební dozor**

III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: **„Vzdouvací objekt na Prčickém potoce ř. km 0,480 - p.č. 1124/1 a 1124/3 k.ú. Prčice"**

3.2. **Popis díla:** předmětem plnění je stavba, jejíž rozsah a způsob zhotovení je specifikován ve výzvě k podání nabídek, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci a vlastní

nabídkou zhotovitele ze dne 3.3.2020 na základě oceněných výkazů výměr.

3.3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních prací a činností s nimi spojených, materiálů, služeb, měření, revizí a zkoušek včetně vytýčení inženýrských sítí, odstranění odpadů, dopravních opatření..., nutných k řádnému zprovoznění díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání kompletní stavby k úspěšnému uvedení do řádného provozu.

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je správní území Města Sedlec-Prčice – k. ú. Prčice.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele ve smyslu § 2 odst. 2 -13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky :

Celkem bez DPH	**1 641 766,38 Kč**
15% DPH	
21% DPH	344 770,94 Kč
Celkem vč. DPH	**1 986 537,32 Kč**

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. kromě vlastních nákladů na řádné provedení stavby také např. vytyčení všech sítí, veškeré předepsané revize a zkoušky, zařízení staveniště, jeho střežení a provoz, dodávku elektřiny, odvoz a likvidace odpadů či výkopového materiálu a zeminy, poplatky za skládky, zábory veřejných ploch, provizorní dopravní značení po dobu výstavby, dopravně inženýrská opatření včetně vyřízení potřebných povolení, apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla této smlouvy – viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

4.5. V případě nutnosti provádění víceprací ve stavební části dodávky je zahájení jejich realizace možné pouze po odsouhlasení objednatelem, a to na základě platného dodatku této smlouvy.

V.

Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení celého díla. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 15 dnů.

5.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.4. Předmět smlouvy není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH. Cena za předmět smlouvy tak bude účtována s platnou sazbou DPH.

5.5. Objednatel zhotoviteli uhradí veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny.

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných k provozu díla.

5.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI.

Termín zhotovení díla

6.1. Předání staveniště – zhotovitel se jej zavazuje na základě zápisu podepsaného oběma smluvními stranami převzít do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.2. Ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do 183 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

6.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (etapy) a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční ocenění prací.

6.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.5. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce a dodávky z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VII.

Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 5 000

Kč za každý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 8.10. smlouvy, a to 10 000 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.

7.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Zařízení staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby (mimo odsouhlasených přístupů k jednotlivým nemovitostem a vlastnických práv k inženýrským sítím) nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel a na vlastní náklady zajistí vytýčení podzemních vedení a zařízení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

8.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací včetně zřízení staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za projednání zvláštního užívání komunikací s dotčenými orgány, za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele nebo třetích osob vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu případně k odpovídající finanční náhradě.

8.6. Zhotovitel zajistí v případě nutnosti zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob, případně i jeho oplocení pro zajištění bezpečnosti. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a odpovědnost plně přebírá zhotovitel.

8.7. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a úhrady ceny energie.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.9. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jen neupraví do

sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle č. 7.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

8.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zajištění, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.
Provádění díla

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

9.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (včetně autorského a stavebně-technického dozoru) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření stavebních dílů, součástí a prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt součásti díla, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné či potvrzené telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s posouzením prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu stavby proti krádeži a vandalismu.

9.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

9.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než byla uvedena v předložené nabídce.

9.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

9.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

X.
Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník v souladu s § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby s tím, že jedno vyhotovení (kopie) stavebního deníku bude součástí předávacího protokolu.

10.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- •název, sídlo, IČ zhotovitele, odpověd. osoby
- •název, sídlo, IČ objednatele
- •název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- •název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- •přehled všech provedených zkoušek jakosti
- •seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- •seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

Přílohou stavebního deníku bude fotodokumentace průběhu stavby včetně částí díla, která budou v průběhu realizace zakryta.

10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, stavebně-technický dozor objednatele nebo příslušné orgány státní správy.

10.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce nebo stavebně-technický dozor objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) smlouvy o dílo, které budou v případě vyhotovení vzestupně číslované a podepsané oběma smluvními stranami.

10.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Objednatel rozhodne, který způsob uplatní.

11.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění, tedy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atesty, osvědčení, prohlášení o shodách, revize. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

11.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

11.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle či části díla.

11.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII.
Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Na zabudované výrobky bude poskytnuta záruka v minimální délce poskytované výrobcem.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

12.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, předmětů, apod.)
12.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
12.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
12.4.4. Odstoupení od smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. V této smlouvě se písemnost určená jedné ze smluvních stran považuje za doručenou, není-li prokázán opak, 10. dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu druhé smluvní strany případně podmínkami danými právním předpisem pro zasílání zpráv datovou schránkou. Tím není dotčeno právo smluvních stran sdělit týmž způsobem změnu své doručovací adresy.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII.
Vyšší moc

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV.
Změna smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

14.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XV.
Závěrečná ujednání

15.1. Cena a termín realizace předmětu smlouvy uvedené v čl. IV, odst. 4.1. jsou závazné za předpokladu podpisu této smlouvy do 60 dnů od ukončení výběrového řízení.

15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných dodatků ke smlouvě v elektronické verzi na webových stránkách objednatele, respektive na stránkách profilu zadavatele.

15.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

15.4. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

15.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

15.7. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 4.3.2020 usnesením č. 07/2020

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr opatřené otiskem razítka a podepsané statutárním zástupcem zhotovitele samostatně na jednotlivé stavební objekty
- harmonogram prací

Zhotovitel:

BES s.r.o. [2]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

Petr Váňa
Jednatel společnosti

V Benešově dne 30.3.2020

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Miroslava Jeřábková
Starostka města

V Sedlci-Prčici dne 30.3.2020

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**VZDOUVACÍ OBJEKT NA PRČICKÉM POTOCE**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO č. 01 - Vzdouvací objekt.	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Prčice	Zhotovitel:	B E S s.r.o.	IČ/DIČ:	437 92 553 / CZ43792553
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:	ing. Datel	Datum:	03.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	266 043,06	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		28 408,45
	Montáž	424 040,54	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		678 587,16						
Přesun hmot a sutí		51 751,65						
ZRN celkem		1 420 422,41	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		28 408,45
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 448 830,86**
Základ 21%	**1 448 830,86**	**DPH 21%**	**304 254,48**	**Celkem včetně DPH**	**1 753 085,34**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	**BES s.r.o.** [2] Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553 Datum, razítko a podpis

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. T. Vl. 62
257 91 SEDLEC - PRČICE

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	**VZDOUVACÍ OBJEKT NA PRČICKÉM POTOCE**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	SO č. 01 - Vzdouvací objekt	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Prčice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	B E S s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	ing. Datel

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 884,00**	**2 884,00**		**0,00**
1		114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	7,00	232,00	0,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00
2		114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	7,00	180,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**1 136,38**	**98 413,62**	**99 550,00**		**0,08**
3		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	60,00	440,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
4		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	60,00	540,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
5		122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	10,00	1 700,00	1 136,38	15 863,62	17 000,00	0,01	0,08
6		129303101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.4	m3	19,00	700,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00
7		129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	19,00	550,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**19 966,00**	**19 966,00**		**0,00**
8		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,00	429,00	0,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00
9		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,00	680,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
10		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	4,00	1 110,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**17 036,80**	**17 036,80**		**0,00**
11		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	176,00	96,80	0,00	17 036,80	17 036,80	0,00	0,00
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**47 840,20**	**47 840,20**		**0,00**
12		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,00	757,00	0,00	46 177,00	46 177,00	0,00	0,00
13		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	18,00	92,40	0,00	1 663,20	1 663,20	0,00	0,00
		18	**Povrchové úpravy terénu**				**47,34**	**3 227,46**	**3 274,80**		**0,00**
14		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	120,00	5,79	47,34	647,46	694,80	0,00	0,00
15		181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,00	21,50	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
		27	**Základy**				**118 320,53**	**45 917,77**	**164 238,30**		**95,60**
16		274316141R00	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 30/37	m3	28,90	3 690,00	95 507,83	11 133,17	106 641,00	2,63	75,90
17		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	47,30	501,00	6 458,88	17 238,42	23 697,30	0,04	1,85
18		270210231R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 10	m3	6,00	5 650,00	16 353,82	17 546,18	33 900,00	2,97	17,85
		32	**Zdi přehradní a opěrné**				**88 281,85**	**134 409,65**	**222 691,50**		**109,44**
19		327311114R00	Opěrné zdi z betonu prostého vodost. C30/37	m3	7,10	3 750,00	18 847,27	7 777,73	26 625,00	2,96	20,99
20		327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	23,50	657,00	2 787,23	12 652,27	15 439,50	0,01	0,34
21		327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	23,50	304,00	859,06	6 284,94	7 144,00	0,00	0,02

22	327213232R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 10	m3	29,90	5 650,00	64 154,87	104 780,13	168 935,00	2,90	86,84
23	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	0,60	7 580,00	1 633,43	2 914,57	4 548,00	2,08	1,25
	34	**Stěny a příčky**				**8 255,98**	**2 706,02**	**10 962,00**		**0,34**
24	348942121R00	Zábradlí ocel. s osazením do otvorů, ze 2 trubek	m	14,50	756,00	8 255,98	2 706,02	10 962,00	0,02	0,34
	46	**Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrš**				**50 000,97**	**45 599,03**	**95 600,00**		**105,23**
25	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	38,30	1 200,00	35 794,05	10 165,95	45 960,00	2,27	86,99
26	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	80,00	186,00	0,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00
27	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	7,20	2 540,00	8 920,31	9 367,69	18 288,00	1,04	7,52
28	463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líce	m3	5,80	2 840,00	5 286,61	11 185,39	16 472,00	1,85	10,72
	96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**6 040,00**	**6 040,00**		**4,00**
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,00	3 020,00	0,00	6 040,00	6 040,00	2,00	4,00
	H32	**Hráze a objekty na tocích**				**0,00**	**46 603,65**	**46 603,65**		**0,00**
30	998323011R00	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	310,69	150,00	0,00	46 603,65	46 603,65	0,00	0,00
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**5 148,00**	**5 148,00**		**0,00**
31	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	4,00	117,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
32	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	4,00	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
33	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	4,00	520,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				**678 587,16**	**0,00**	**678 587,16**		**0,00**
34	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	4,00	93,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
35	9653VD	Stavidlový uzávěr, lávka, zábradlí	kpl	1,00	554 369,40	554 369,40	0,00	554 369,40	0,00	0,00
36	9654VD	Stavidla - montáž a doprava	kpl	1,00	123 845,76	123 845,76	0,00	123 845,76	0,00	0,00
						Celkem:		**1 420 422,41**		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**VZDOUVACÍ OBJEKT NA PRČICKÉM POTOCE**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO č.02 - Požerák, spodní výpust	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Prčice	Zhotovitel:	B E S s.r.o.	IČ/DIČ:	437 92 553/ CZ43792553
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	ing. Datel	Datum:	03.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47 261,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		3 783,05
	Montáž	80 820,28	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		47 531,92						
Přesun hmot a sutí		13 539,01						
ZRN celkem		189 152,47	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		3 783,05
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**192 935,52**
Základ 21%	**192 935,52**	**DPH 21%**	**40 516,46**	**Celkem včetně DPH**	**233 451,98**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 1. května 63
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČO 00232645

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

Poznámka:

19	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	0,50	3 000,00	1 257,16	242,84	1 500,00	2,53	1,26
20	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,70	383,00	35,06	233,04	268,10	0,00	0,00
21	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
22	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	1,00	935,00	30,27	904,73	935,00	0,02	0,02
23	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00	755,00	14,09	740,91	755,00	0,01	0,01
24	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	1,00	902,00	29,20	872,80	902,00	0,02	0,02
	89VD	**Ostatní konstrukce**				**3 750,00**	**0,00**	**3 750,00**		**0,00**
25	891111254VD	Dlužová stěna	ks	2,00	1 875,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
	96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**4 530,00**	**4 530,00**		**3,00**
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50	3 020,00	0,00	4 530,00	4 530,00	2,00	3,00
	H32	**Hráze a objekty na tocích**				**0,00**	**9 678,01**	**9 678,01**		**0,00**
27	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	31,12	311,00	0,00	9 678,01	9 678,01	0,00	0,00
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**3 861,00**	**3 861,00**		**0,00**
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	3,00	117,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
29	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,00	650,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
30	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	3,00	520,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				**47 531,92**	**0,00**	**47 531,92**		**3,35**
31	55340322	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání	kus	1,00	2 906,10	2 906,10	0,00	2 906,10	0,17	0,17
32	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ- Q 500-1000	kus	1,00	8 035,52	8 035,52	0,00	8 035,52	1,60	1,60
33	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00	1 233,36	1 233,36	0,00	1 233,36	0,59	0,59
34	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	1,00	968,67	968,67	0,00	968,67	0,49	0,49
35	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00	8 842,90	8 842,90	0,00	8 842,90	0,01	0,01
36	28611278.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	kus	3,00	7 201,85	21 605,56	0,00	21 605,56	0,16	0,47
37	28651683.A	Koleno kanalizační KGB 500/ 30° PVC	kus	1,00	3 939,81	3 939,81	0,00	3 939,81	0,03	0,03
						Celkem:		**189 152,47**		

Stavební rozpočet

Název stavby:	**VZDOUVACÍ OBJEKT NA PRČICKÉM POTOCE**	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	SO č.02 - Požerák, spodní výpust	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Prčice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	B E S s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	ing. Datel	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**3 840,00**	**3 840,00**		**0,00**
1		114211105R00	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	12,00	320,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**17 744,00**	**17 744,00**		**0,00**
2		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,00	429,00	0,00	6 864,00	6 864,00	0,00	0,00
3		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,00	680,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00
		15	**Roubení**				**634,49**	**10 597,51**	**11 232,00**		**0,06**
4		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	64,00	110,00	634,49	6 405,51	7 040,00	0,00	0,06
5		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	64,00	65,50	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**1 331,00**	**1 331,00**		**0,00**
6		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,00	121,00	0,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**15 897,00**	**15 897,00**		**0,00**
7		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,00	757,00	0,00	15 897,00	15 897,00	0,00	0,00
		27	**Základy**				**11 335,93**	**3 297,57**	**14 633,50**		**8,78**
8		273316131RT1	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30	m3	2,90	3 350,00	8 676,17	1 038,83	9 715,00	2,63	7,62
9		273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,20	2 790,00	500,84	57,16	558,00	2,53	0,51
10		273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,40	385,00	1 804,59	1 044,41	2 849,00	0,04	0,27
11		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,40	105,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00
12		270210231R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 10	m3	0,13	5 650,00	354,33	380,17	734,50	2,97	0,39
		32	**Zdi přehradní a opěrné**				**2 574,78**	**4 205,22**	**6 780,00**		**3,49**
13		327213232R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 10	m3	1,20	5 650,00	2 574,78	4 205,22	6 780,00	2,90	3,49
		33VD	**3 - Svislé konstrukce**				**22 495,00**	**0,00**	**22 495,00**		**0,00**
14		3311111122VD	Prefabrikovaný požerák DN 500 + poklop, vč. osazení	ks	1,00	22 495,00	22 495,00	0,00	22 495,00	0,00	0,00
		46	**Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)**				**5 084,62**	**4 945,33**	**10 029,95**		**14,13**
15		465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	0,85	1 940,00	731,37	917,63	1 649,00	0,79	0,67
16		451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	0,85	307,00	201,78	59,17	260,95	0,26	0,22
17		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	7,00	1 160,00	4 151,47	3 968,53	8 120,00	1,89	13,24
		87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				**20,66**	**4 438,34**	**4 459,00**		**0,00**
18		871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	13,00	343,00	20,66	4 438,34	4 459,00	0,00	0,00
		89	**Ostatní konstrukce**				**1 365,78**	**9 994,32**	**11 360,10**		**1,32**

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce: Vzdouvací objekt na Prčickém potoce ř.km 0,480 - p.č. 1124/1 a 1124/3 k.ú. Prčice

Objednatel : Město Sedlec-Prčice

č	Popis prací - objekty	2020					
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
1	Převzetí dílá						
2	SO č. 01 - Vzdouvací objekt						

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553 DIČ CZ 437 92 553

[2]