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Smlouva o dílo č.: 002/2025 
 

 uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen 

„zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů 
______________________________________________________ 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Název   : Město Sedlec-Prčice 

se sídlem   : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice 
 IČ   : 00232645 
 DIČ   : CZ00232645 
 bank. spojení  : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice 
 číslo účtu   : 20183-320109339/0800 
 zastoupený paní Miroslavou Jeřábkovou, starostkou města, dále jen    

„o b j e d n a t e l“ 
 

1.2. Název    ENERGON Grid s.r.o.  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka č. 64753 

Se sídlem:   Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš 
IČ:    25727362 
DIČ:    CZ25727362 
Zastoupená:   Lubošem Hrstkou, jednatelem, dále jen 

 „z h o t o v i t e l“ 
 

II. 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy  

 
2.1.  Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými 

osobami: 
2.1.1.  Za zhotovitele: Miroslav Hejsek, 774 099 129 
2.1.2.  Za objednatele: Miroslava Jeřábková 
 
2.2.  Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich 

správnost: 
2.2.1.  Za zhotovitele: Miroslav Hejsek, 774 099 129 
2.2.2.  Za objednatele: Miroslava Jeřábková, technicko-stavební dozor  
 

 III. 
Předmět plnění  

3.1. Název akce: „ Výměna a přeložka rozvaděčů – Staré Mitrovice, Včelákova Lhota“ 
 
3.2. Popis díla: předmětem plnění je kompletní výměna a přemístění rozvaděčů veřejného 

osvětlení v místní části Staré Mitrovice a Včelákova Lhota dle návrhu v příloze této 
smlouvy, a to vč. zpracování dokumentace skutečného provedení, revize, geodetického 
zaměření a administrativního vyřízení s ČEZ Distribuce.  

  

3.3 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, materiálu a činností s nimi 
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spojených, služeb, měření, revizí a zkoušek včetně vytýčení inženýrských sítí, 
geodetického zaměření dokončeného díla…, nutných k řádnému zprovoznění díla. 
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání kompletní stavby 
k úspěšnému uvedení do řádného provozu. 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly že v rámci stavby dojde k demontáži stávajících rozvaděčů 

z objektů čp. 1 Staré Mitrovice a čp. 3 Včelákova Lhota. 
 

3.5.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vlivů vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této 
smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

3.6.  Místem plnění předmětu smlouvy je správní území Města Sedlec-Prčice – k. ú. Dvorce u 
Sedlce a k. ú. Vrchotice. 

 
IV. 

Cena za předmět plnění  
 

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky 
zhotovitele ve smyslu § 2 odst. 2 -13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění  
a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky: 

 Celkem bez DPH 265 256 Kč 
  
 21% DPH   55 703,76 Kč 
 Celkem vč. DPH 320 959,76 Kč 
 Z toho: Včelákova Lhota – bez DPH 125 878 Kč, Staré Mitrovice – bez DPH – 139 378 Kč 
   
4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. kromě vlastních 

nákladů na řádné provedení stavby také např. vytyčení všech sítí, veškeré předepsané 
revize a zkoušky, zařízení staveniště, odvoz a likvidace odpadů či výkopového materiálu 
a zeminy, poplatky za skládky, zábory veřejných ploch, zaměření, dokumentaci 
skutečného provedení apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle 
čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu 
předání díla.  

 Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla 
této smlouvy – viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky. 

 
4.3.  Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této 

smlouvy. 
 

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se 
promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 

4.5.  V případě nutnosti provádění víceprací ve stavební části dodávky je zahájení jejich 
realizace možné pouze po odsouhlasení objednatelem, a to na základě platného dodatku 
této smlouvy.  

V. 
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Platební a zúčtovací podmínky 
 
5.1.  Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem po dokončení díla.  Splatnost dokladu je stanovena na 15 dnů.  
 

5.2.  Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

 

5.3.  Objednatel neposkytuje zálohu. 
 

5.4. Předmět smlouvy není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9. 11. 2011 tak nebude pro předmět smlouvy aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92 zákona o DPH. Cena za předmět smlouvy tak 
bude účtována s platnou sazbou DPH. 

 
 

VI. 
Termín zhotovení díla 

6.1. Předání staveniště – zhotovitel se jej zavazuje na základě zápisu podepsaného oběma 
smluvními stranami převzít do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany 
Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

6.2.  Ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do 30. 6. 2025 
 

6.3.  V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných 
změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce a dodávky z jiných důvodů, posouvá se 
termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění. 

 
VII. 

Majetkové sankce, smluvní pokuty  
7.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 1 000  
Kč za každý den prodlení. 
7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím  
protokolu, a to 1 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
7.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 8.7. smlouvy, a to 1 000 Kč za každý 
započatý kalendářní týden prodlení. 
7.1.4. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní   
pokutu/úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

7.2.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto 
částku z pozastávky. 

 

7.3.  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných 
zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.  

 
VIII. 

Zařízení staveniště 
8.1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy, pokud 

se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel oznámí objednateli termín zahájení prací a 
potřebu vstupu na pozemky ve vlastnictví třetích osob, kde se nacházejí stávající 
rozvaděče, aby mohlo dojít s vlastníky nemovitostí k dohodě a zpřístupnění.  
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8.2.  Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel a na vlastní náklady zajistí 
vytýčení podzemních vedení a zařízení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců 
a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

 

8.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady  
a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Pokud během realizace díla dojde  
k poškození majetku objednatele nebo třetích osob vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel vše uvést do původního stavu případně k odpovídající finanční náhradě.  

 

8.4.  Zhotovitel zajistí v případě nutnosti zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných 
osob, případně i jeho oplocení pro zajištění bezpečnosti s ohledem na umístění staveniště 
v těsné blízkosti krajské komunikace II. třídy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla a odpovědnost plně přebírá zhotovitel.  

 

8.5.  Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů  
a úhrady ceny energie. 

 

8.6.  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-
li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 

8.7.  Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit je. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jen 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle č. 7.1.3., a to až do vyklizení staveniště. 

 
IX. 

Provádění díla 
9.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
 

9.2.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit. 

 

9.3.  Zhotovitel je povinen vyzvat telefonicky objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření stavebních dílů, součástí a prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen 
na žádost objednatele odkrýt součásti díla, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

 

9.4.  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné potvrzené 
telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s posouzením prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

 

9.5.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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9.6.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen předložit. 

 

9.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 
těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

9.8.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

9.9.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,  
o kterém je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu  
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu stavby proti krádeži a vandalismu. 
 

9.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je 
zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

 

9.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných 
zákonů, ČSN a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy  
o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

9.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než byla 
uvedena v předložené nabídce.  

 

9.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má 
z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného subdodavatele. 

 

9.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu. 

X. 
Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební 
deník v souladu s § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby 
s tím, že jedno vyhotovení (kopie) stavebního deníku bude součástí předávacího 
protokolu. 

 

10.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
•název, sídlo, IČ zhotovitele, odpověd. osoby 

  •název, sídlo, IČ objednatele 
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•název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
•název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora 
•přehled všech provedených zkoušek jakosti 
•seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 
•seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
Přílohou stavebního deníku bude fotodokumentace průběhu stavby včetně částí díla, která 
budou v průběhu realizace zakryta. 

 

10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 
jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy. 

 

10.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce nebo stavebně-technický dozor objednatele do stavebního deníku, musí  
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

10.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) smlouvy o dílo, které budou v případě vyhotovení 
vzestupně číslované a podepsané oběma smluvními stranami. 

 

10.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

XI. 
Předání a převzetí díla 

11.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

11.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo ukončeno či 
připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím 
vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. Objednatel rozhodne, který způsob 
uplatní. 

 

11.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a 
vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění, tedy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, 
atesty, osvědčení, prohlášení o shodách, revize. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání. 

 
11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede  

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

11.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl. XI.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 
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11.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.  

 

11.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce na díle či části díla. 

 

11.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 
nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, 
sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o 
předání a převzetí díla. 

 
XII. 

Záruky  
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Na zabudované 
výrobky bude poskytnuta záruka v minimální délce poskytované výrobcem. 

 

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami. 

 

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 

 

12.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, předmětů, apod.) 
          12.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
          12.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
           

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace a následné prohlídce 
místa závady  písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.  V této smlouvě 
se písemnost určená jedné ze smluvních stran považuje za doručenou, není-li prokázán 
opak, 10. dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu druhé smluvní strany případně 
podmínkami danými právním předpisem pro zasílání zpráv datovou schránkou. Tím není 
dotčeno právo smluvních stran sdělit týmž způsobem změnu své doručovací adresy. 

 

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé 
a doložené náklady. 

 

XIII. 
Vyšší moc 

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 

13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 
vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 
XIV. 

Změna smlouvy 
14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je 
nutná dohoda o celém obsahu. 

 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

14.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení  
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

14.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad“. 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen 
do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání  
a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy  
o dílo. 
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14.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva  
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

 

XV. 
Závěrečná ujednání 

15.1.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných dodatků ke 
smlouvě v elektronické verzi na webových stránkách objednatele, respektive na stránkách 
profilu zadavatele. 

 

15.3.  Smlouva je podepsána oběma smluvními stranami zaručenými digitálními podpisy 
statutárních zástupců. 

 

15.4.  Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran. 
 

15.5.  Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, 
že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými 
podpisy. 

 

15.6.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za 
předpokladu splnění podmínek zákona o obcích. 

 

15.7.  Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 06. 01. 2025 
usnesením č. 1/2025. 

 
 
 
Seznam příloh: 
• Příloha č. 1 - Výkresová část staveb 
• Příloha č. 2 - Výkaz výměr 

 
 

 
Z h o t o v i t e l :                                                              O b j e d n a t e l : 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------  ----------------------------- 
Luboš Hrstka, jednatel společnosti                           Miroslava Jeřábková, starostka města                           
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Příloha č. 1 – Výkresová část 
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Příloha č. 2 – Výkaz výměr 
 
Staré Mitrovice 

Číslo Položka množství mj montáž materiál cena celkem 
1 Holoubkov RVO 0/NKP7P/SH01M 1 ks 15000,00 35000,00 50000,00 
2 Kabel CYKY 4x10mm2 12 m 39,00 125,00 1968,00 
3 Kabelová spojka odbočná 2 ks 1250,00 650,00 3800,00 
4 Zemnící drát FeZn 10mm 10 m 25,00 73,00 980,00 
5 Chránička DVK 110 10 m 26,00 125,00 1510,00 
6 Krycí desky / výstražná fólie 10 m 50,00 30,00 800,00 
7 Výkopové práce 35x80cm 10 ks 550,00 0,00 5500,00 
8 Zához, hutnění 35x80cm 10 ks 300,00 0,00 3000,00 
9 Pískové lože 20cm 1 kpl 300,00 220,00 520,00 

10 Spojovací a montážní materiál 2 soub 2000,00 0,00 4000,00 
11 Napojení na stávající rozvody 2 hod 800,00 850,00 3300,00 

12 
Odpojení, demontáž původního RVO ve 
fasádě parcely 48/4 1 kpl 7500,00 0,00 7500,00 

13 Doprava 1 soub 7500,00 0,00 7500,00 
14 Odvoz a likvidace odpadu, zeminy, suti 1 soub 9500,00 0,00 9500,00 
15 Koordinace se správci sítí 10 hod 350,00 0,00 3500,00 
16 Výchozí revize 1 ks 15000,00 0,00 15000,00 

17 
Geodetické vytýčení nových rozvodů vč. 
geometrického plánu 1 kpl 7500,00 0,00 7500,00 

18 Dopravní značení 1 soub 5000,00 0,00 5000,00 

19 
Projektová dokumentace skutečného 
provedení 1 ks 8500,00 0,00 8500,00 

  Cena celkem                             139 378,00 
 
 
Včelákova Lhota 

Číslo Položka množství mj montáž materiál cena celkem 
1 RVO 0/NKP7P/SH01M 1 ks 15000,00 35000,00 50000,00 
2 Kabel CYKY 4x10mm2 12 m 39,00 125,00 1968,00 
3 Kabelová spojka odbočná 2 ks 1250,00 650,00 3800,00 
4 Zemnící drát FeZn 10mm 10 m 25,00 73,00 980,00 
5 Chránička DVK 110 10 m 26,00 125,00 1510,00 
6 Krycí desky / výstražná fólie 10 m 50,00 30,00 800,00 
7 Výkopové práce 35x80cm 5 ks 550,00 0,00 2750,00 
8 Zához, hutnění 35x80cm 5 ks 300,00 0,00 1500,00 
9 Pískové lože 20cm 1 kpl 300,00 220,00 520,00 

10 Spojovací a montážní materiál 2 soub 2000,00 0,00 4000,00 
11 Napojení na stávající rozvody 2 hod 800,00 850,00 3300,00 

12 
Odpojení, demontáž původního RVO ve fasádě 
parcely 46/1 1 kpl 7500,00 0,00 7500,00 

13 Doprava 1 soub 7500,00 0,00 7500,00 
14 Odvoz a likvidace odpadu, zeminy, suti 1 soub 9500,00 0,00 9500,00 
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15 Koordinace se správci sítí 5 hod 350,00 0,00 1750,00 
16 Výchozí revize 1 ks 15000,00 0,00 15000,00 

17 
Geodetické vytýčení nových rozvodů vč. 
geometrického plánu 1 kpl 5000,00 0,00 5000,00 

18 Projektová dokumentace skutečného provedení 1 ks 8500,00 0,00 8500,00 
  Cena celkem                         125 878,00 
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