Smlouva o dílo

Č. 020/2020

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. **Název** : **Město Sedlec-Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen
„o b j e d n a t e l"

1.2. **Název** : **Údržba silnic s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36321
se sídlem : Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany, okres Příbram
IČ : 61681199
DIČ : CZ61681199
bank. spojení : KB Sedlčany
číslo účtu : 905030247/0100
společnost zastoupená : **Milanem Doležalem**, dále jen
„z h o t o v i t e l"

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými osobami:
2.1.1. Za zhotovitele: **Miroslav Váňa**
2.1.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**
2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich správnost:
2.2.1. Za zhotovitele: **Miroslav Váňa**
2.2.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**

III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: **„Dopravní značení v osadách Města Sedlec-Prčice"**
3.2. **Popis díla:** předmětem plnění je výměn, oprava a doplnění svislého dopravního značení v místních částech města Sedlec-Prčice dle Veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy, kterou je stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikací, vydané Městským úřadem Sedlčany, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 13. 10. 2020 pod čj.: OD/13740/2020-13-Hul.
3.3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka veškerého materiálu (tj. dopravních značek, sloupů, úchytů...) a instalace značení (vč. výkopových a zemních prací, betonáže...) nutných k řádnému fungování díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k uvedení díla do řádného provozu, vše v souladu s platnou legislativou.

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší moci či vad projektu, je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení a vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je správní území města Sedlec-Prčice – viz soupis místních částí vč. cenového ohodnocení, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele ve smyslu § 2 odst. 2-13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky:

Celkem bez DPH	**366 048,00 Kč**
15% DPH	
21% DPH	76 870,08 Kč
Celkem vč. DPH	**442 918,08 Kč**

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla této smlouvy – viz oceněný soupis prací po jednotlivých místních částech.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Jedenkrát měsíčně, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací a dodávek a po jeho odsouhlasení ze strany objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je výše uvedený soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit předložené daňové doklady v termínu splatnosti daňového dokladu, který je stanoven na 15 dnů.

5.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Objednatel neposkytuje zálohu.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Zahájení prací – 1. 11. 2020 – objednatel předá zhotoviteli veškeré poklady pro realizaci díla.

6. 2. Ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků – do 30. 5. 2021.

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 500 Kč za

každý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

8.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru realizace díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z výše zmiňované Veřejné vyhlášky a ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo bude předáno objednateli zhotovitelem nejpozději v termínu daném v čl. VI, odst. 6.2.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady.

9.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

9.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

9.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,

stanovených obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti pasportu dopravního značení, který je pokladem pro realizaci díla.

9.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X.
Záruky

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku:
- 24 měsíců na práce spojené s instalací dopravního značení
- 36 měsíců na dopravní značení s fólií R1

10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.
Vyšší moc

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII.
Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a podepsaným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.

12.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

12.5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

13.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

13.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

13.5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 14. 10. 2020 usnesením č. 28/2020.

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

- Veřejná vyhláška
- Oceněný soupis prací dle jednotlivých místních částí
- Harmonogram prací

Zhotovitel:

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany
IČ: 61681199 DIČ: CZ61681199
Tel.: 318 821 187

Milan Doležal – jednatel

V Sedlci-Prčici..... 23. 10. 2020

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.

IČO : 61681199 , DIČ : CZ 61681199 , KB Příbram pobočka Sedlčany č.ú. 905030247/0100

Cenová nabídka prací a materiálu na dopravním značení SDZ - město Sedlec - Prčice

ZÁKAZNÍK: Město Sedlec - Prčice
nám. 7. května 62
257 91 Sedlec - Prčice

platnost cenové nabídky do 31.12.2020

			cena za jedn.								
Plánek	poř.číslo	značka	značka	sloupek	objímky	víčko	demontáž	montáž	beton+ výkop	Cena celkem	POZNÁMKA
Bolechovice	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	9	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	11	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	12	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	13	značka P2	535	508	120	15		120	800	**2 098,00**	
	14	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	15	značka IZ4a	959	508	120	15	200	120	800	**2 722,00**	Bolechovice
	16	značka IZ4b	959	508	120	15	200	120	800	**2 722,00**	Bolechovice
		CELKEM								**12 011,00**	
Bolešín	6	značka IP10a	536	508	120	15		120	800	**2 099,00**	
	9	značka IP10a					200			**200,00**	
	11	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	12	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**3 039,00**	
Božetín	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	5	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Božetín
	9	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Božetín
		CELKEM								**6 524,00**	
Divišovice	5	značka P4	686	508	120	15	200	120	800	**2 449,00**	
	6	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	7	značka P4					200			**200,00**	
		značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	12	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	13	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	značka A1a + B20a(30)	1 553	580	240	15		240	800	**3 428,00**	
	17	značka A1b + B20a(30)	1 553	580	240	15		240	800	**3 428,00**	
		CELKEM								**14 933,00**	
Dvorce	4	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
		CELKEM								**2 249,00**	
Chotětice	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	5	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	9	značka P4		508	120	15	200	120	800	**1 763,00**	
	10	značka B13 + E13	1 485		240		200	240		**2 165,00**	
	13	značka C3b					100			**100,00**	
	14	značka Z3 (vlevo)	959	290	120	15		120	800	**2 304,00**	
	15	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	18	značka P2 + E2b		580	240	15	200	240	800	**2 075,00**	
	20	značka P4 + E2b	618		120		100	120		**958,00**	jen E2b
	23	značka IZ4a	959		120		100	120	800	**2 099,00**	Chotětice
	24	značka IZ4b	959		120		100	120	800	**2 099,00**	Chotětice
		CELKEM								**15 783,00**	

			cena za jedn.								
Plánek	poř.číslo	značka	značka	sloupek	objímky	víčko	demontáž	montáž	beton+ výkop	Cena celkem	POZNÁMKA
Jetřichovice	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	9	značka B24b					200			**200,00**	
	17	značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	18	zrcadlo (800x600)	5 600			15		240		**5 855,00**	V.O.
	20	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	21	značka B1 + E13	1 485	580	240	15	200	240	800	**3 560,00**	
	23	značka P6	876	508	120	15		240	800	**2 559,00**	
	31	zrcadlo (800x600)	5 600	580		15		240	1 200	**7 635,00**	
	33	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	34	zrcadlo (800x600)	5 600	580		15		240	1 200	**7 635,00**	
	35	značka B1 + E13	1 485	580	240	15	200	240	800	**3 560,00**	
	38	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	39	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	41	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	42	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**40 901,00**	
Krošíček	1	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	2	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**740,00**	
Kvasejovice	1	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	2	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	značka P4		508	120	15	200	120	800	**1 763,00**	
	8	značka P4		508	120	15	200	120	800	**1 763,00**	
	13	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Kvasejovice
	14	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Kvasejovice
	15	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	20	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	21	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	22	značka P4 +E2b	1 304	580	240	15		240	800	**3 179,00**	
	25	značka P4 +E2b	618					120		**738,00**	jen E2b
	34	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	35	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**15 447,00**	
Kvašťov	1	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Kvašťov
	2	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Kvašťov
	4	značka B13 + E13	1 485	580	240	15		240	800	**3 360,00**	
		CELKEM								**8 404,00**	
Lidkovice	1	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Lidkovice
	2	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Lidkovice
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	5	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**6 524,00**	
Malkovice	1	značka P4	686		120		100	120		**1 026,00**	
	2	značka IZ4a	959		120			120		**1 199,00**	Malkovice
	4	značka P2	535	508	120	15		120	800	**2 098,00**	
		CELKEM								**4 323,00**	
Matějov	3	značka P4 + E2b	1 485	580	240	15		240	800	**3 360,00**	
	4	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Dolní Matějov
	5	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Dolní Matějov
	6	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	7	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Dolní Matějov
	8	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Dolní Matějov
	12	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Horní Matějov
	13	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Horní Matějov
		CELKEM								**20 741,00**	

			cena za jedn.								
Plánek	poř.číslo	značka	značka	sloupek	objímky	víčko	demontáž	montáž	beton+ výkop	Cena celkem	POZNÁMKA
Monín	1	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Monín
	2	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Monín
	4	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
		CELKEM								**7 293,00**	
Moninec	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	9	značka B28	867		120		100	120		**1 207,00**	
	11	značka B29	867	508	120	15	200	120	800	**2 630,00**	
		CELKEM								**4 577,00**	
Mrákotice	5	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	9	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**3 729,00**	
Měšetice	4	značka P2 + E2b	1 154	580	240	15		240	800	**3 029,00**	
	5	značka P4 + E2b	618	580	240	15	200	240	800	**2 693,00**	jen E2b
	7	značka P4 + E2b	618		120			120		**858,00**	jen E2b
	9	značka P4 + E2b	618	580	240	15	200	240	800	**2 693,00**	jen E2b
	12	značka P4 + E2b	618	580	240	15	200	240	800	**2 693,00**	jen E2b
	13	značka P4 + E2b	618	580	240	15	200	240	800	**2 693,00**	jen E2b
	18	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Měšetice
	19	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Měšetice
		CELKEM								**19 703,00**	
Myslkov	1	značka IZ4a	959		120		100	120		**1 299,00**	Myslkov
	2	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Myslkov
	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	značka IZ4a	959		120		100	120		**1 299,00**	Myslkov
	8	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Myslkov
		CELKEM								**5 936,00**	
Nové Dvory	1	značka P4	686		120		100	120		**1 026,00**	
	9	značka P4 + E2b	618		120			120		**858,00**	jen E2b
	10	značka P2	536	508	120	15		120	800	**2 099,00**	
	11	značka P4					200			**200,00**	
		značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	12	zrcadlo (800x600)	5 600	580		15		240	1 200	**7 635,00**	
	13	značka P2 + E2b	1 154	580	240	15		240	800	**3 029,00**	
	14	značka P2 + E2b	1 154	580	240	15		240	800	**3 029,00**	
	15	značka P4 + E2b	618		120			120		**858,00**	jen E2b
	18	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Nové Dvory
	19	značka B20a(30)					200			**200,00**	
	20	značka IZ4a	959		120		100	120		**1 299,00**	Nové Dvory
	22	značka P4	686		120		100	120		**1 026,00**	
	27	značka P4	686	508	120	15	200	120	800	**2 449,00**	
		CELKEM								**27 446,00**	
Přestavlky	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	9	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	10	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	12	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	13	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	14	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	18	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	20	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
		CELKEM								**13 655,00**	


			cena za jedn.								
Plánek	poř.číslo	značka	značka	sloupek	objímky	víčko	demontáž	montáž	beton+ výkop	Cena celkem	POZNÁMKA
Rohov	1	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	
	2	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	
	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	značka B13 + E13	618	580	240	15	200	240	800	**2 693,00**	jen E13
		CELKEM								**8 477,00**	
Staré Mitrovice	9	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	14	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	15	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	17	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**3 729,00**	
Sušetice	3	značka P4		508	120	15	200	120	800	**1 763,00**	
	6	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	10	značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	13	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	14	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	15	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	16	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	21	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	22	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	23	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Sušetice
	24	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Sušetice
		CELKEM								**13 715,00**	
Šanovice	3	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	4	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	6	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	8	značka P4					200			**200,00**	
		značka P6	876	508	120	15		120	800	**2 439,00**	
	10	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	11	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**6 368,00**	
Uhřice	1	značka IZ4a	959		120		100	120		**1 299,00**	Uhřice
	2	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Uhřice
	4	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Uhřice
	5	značka P2	536	508	120	15		120	800	**2 099,00**	
	6	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	7	značka P2	536	508	120	15		120	800	**2 099,00**	
	8	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	9	značka IZ4a	959		120		100	120		**1 299,00**	Uhřice
	10	značka IZ4b	959		120		100	120		**1 299,00**	Uhřice
	11	značka P4 + E2b	1 485	580	240	15	200	240	800	**3 560,00**	
	14	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	15	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**19 491,00**	
Včelákova Lhota	1	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Včelákova Lhota
	2	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Včelákova Lhota
		CELKEM								**5 044,00**	
Veletín	15	značka IP10a	536		120		100	120		**876,00**	
	16	značka B13 + E2b	618		120			120		**858,00**	jen E2b
	17	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Veletín
	18	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Veletín
		CELKEM								**6 778,00**	
Vozerovice	1	značka P1 (L)	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	2	značka P1 (P)	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	3	značka P4	686	508	120	15		120	800	**2 249,00**	
	6	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	7	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
		CELKEM								**7 487,00**	

			cena za jedn.								
Plánek	poř.číslo	značka	značka	sloupek	objímky	víčko	demontáž	montáž	beton+ výkop	Cena celkem	POZNÁMKA
Vrchotice	1	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	2	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	8	značka P4 + E2b	618		120			120		**858,00**	jen E2b
	9	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	10	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	11	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	12	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	13	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Vrchotice
	14	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Vrchotice
	18	značka P4		508	120	15	100	120	800	**1 663,00**	
	22	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	23	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	26	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	27	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	28	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	29	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	30	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	31	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	32	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	33	směr. sloupek - Z11g	250					120		**370,00**	
	34	značka IZ4a	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	35	značka IZ4b	959	508	120	15		120	800	**2 522,00**	Násilov
	37	značka IS3					200			**200,00**	
		CELKEM								**31 641,00**	
Záběhlice	2	značka P4 + E2b	1 485	580	240	15		240	800	**3 360,00**	
		CELKEM								**3 360,00**	

	doprava celkem	celkem za akci			**26 000,00**
Celkem bez DPH					**366 048,00**
DPH 21%					**76 870,08**
Cena celkem s DPH					**442 918,08**

Vypracoval: **Ivo Kuchař**

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany
mobil: 702 081 650
e-mail: kuchar.ivo@udrzbasilnic.eu
http: www.udrzbasilnic.eu


LEGENDA:
1 Etapa 1
20 Etapa 2
24 Etapa 3
15 Etapa 4
9 Etapa 5
19 Etapa 6
3D pohled
Panorama
Sedlec-
-Prčice
Jesenice
Heřmaničky
Nové Dvory
Bolechovice
Vozerovice
Chotětice
Divišovice
Mrákotice
Lidkovice
Malkovice
Měšetice
Kvasejovice
Matějov
Myslkov
Veletín
Sušetice
Uhřice
Stuchanov
Bolešín
Přestavlky
Šanovice
Vrchotice
Jetřichovice
Moninec
Monín
Násilov
Záhoří a Kozinec
Rohov
Kvašťov
Božetín
Staré Mitrovice
Dvorce
Záběhlice
Včelákova Lhota
Smilkov
Ještětice
Střezimíř
Sedlec
Prčice
Lovčice
Dolce
Mezné
Křenovičky
Dědkov
Durdice
Jestřebice
Amoštovice
Peklo
Velké Heřmanice
Kouty
Čišťovice
Karasova Lhota
Hlaváčkova Lhota
Jiřikovec
Radič
Jiví
Báňov
Třetuž
Dobrošovice
Martinice
Boudy
Doublovičky
Vršovice
Křemenice
Ředičky
Ředice
Čachotice
Hodkov
Chválov
Vratkov
Homole
Branišov
Vilín
Nosetín
Nová Ves
Rážkovy
Chlístov
Bezděkov
Cunkov
Předbojov
Holý vrch
Čmerdovka
Horní Dobřejov
Milhostice
Vestec
Styrov
Hvizdalka
Cihelna
Lázně
Větrov
Nástroje
Stupčice
121
120
2400 m

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba : Dopravní značení v osadách Města Sedlec-Prčice

Objednavatel : Město Sedlec-Prčice

Zahájení realizace: 1.11.2020

Ukončení realizace: do 30.5.2021

Etapa	Obec	2020		2021				
		Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
Etapa 0.	Převzetí stavby, zahájení prací							
Etapa 1.	Bolechovice							
	Vozerovice							
	Chotětice							
	Divišovice							
	Mrákotice							
Etapa 2.	Kvašťov							
	Přestavlky							
	Rohov							
	Staré Mitrovice							
	Dvorce							
	Božetín							
	Včelákova Lhota							
	Záběhlice							
Etapa 3.	Šanovice							
	Vrchotice							
	Monín							
Etapa 4.	Uhřice							
	Bolešín							
	Jetřichovice							
	Moninec							
	Sušetice							
Etapa 5.	Lidkovice							
	Měšetice							
	Kvasejovice							
	Malkovice							
	Košíček							
	Veletín							
Etapa 6.	Matějov							
	Myslkov							
	Nové Dvory							
Etapa 7.	Dokončovací práce, předání stavby							