MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Smlouva o dílo č.: 014/2020

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen „zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název : **Město Sedlec - Prčice**
se sídlem : Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
IČ : 00232645
DIČ : CZ00232645
bank. spojení : ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
číslo účtu : 20183-320109339/0800
zastoupený paní **Miroslavou Jeřábkovou**, starostkou města, dále jen

„objednatel"

1.2. Název : **B E S s.r.o.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 7496
se sídlem : Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ : 437 92 553
DIČ : CZ43792553
bank. spojení : KB a.s.
číslo účtu : 3300121/0100
společnost zastoupená Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem, dále jen

„zhotovitel"

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými osobami:
2.1.1. Za zhotovitele: Ing. Aleš Sládek, vedoucí výroby
2.1.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková**
2.1.3. Technický dozor objednatele:

2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich správnost:
2.2.1. Za zhotovitele: Ing. Aleš Sládek, vedoucí výroby
2.2.2. Za objednatele: **Miroslava Jeřábková, technicko-stavební dozor**

III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: **„Oprava místní komunikace – ul. Jezerská, Prčice"**
3.2. **Popis díla:** předmětem plnění je stavba, jejíž rozsah a způsob zhotovení je specifikován ve výzvě k podání nabídek, zadávací dokumentaci, projektovými dokumentacemi a vlastní nabídkou zhotovitele ze dne 6.5.2020. na základě oceněných výkazů výměr.

3.3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních prací a činností s nimi spojených, materiálů, služeb, měření, revizí a zkoušek včetně vytýčení inženýrských sítí, odstranění odpadů, dopravních opatření..., nutných k řádnému zprovoznění díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání kompletní stavby k úspěšnému uvedení do řádného provozu.

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku k této smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je správní území Města Sedlec-Prčice – k. ú. Prčice.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky zhotovitele ve smyslu § 2 odst. 2 -13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky :

Celkem bez DPH	**2 391 759,69 Kč**
15% DPH	
21% DPH	502 269,53 Kč
Celkem vč. DPH	**2 894 029,22 Kč**

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. kromě vlastních nákladů na řádné provedení stavby také např. vytyčení všech sítí, veškeré předepsané revize a zkoušky, zařízení staveniště, jeho střežení a provoz, dodávku elektřiny, odvoz a likvidace odpadů (vč. původních asfaltových povrchů) či výkopového materiálu a zeminy, poplatky za skládky, zábory veřejných ploch, provizorní dopravní značení po dobu výstavby, dopravně inženýrská opatření včetně vyřízení potřebných povolení, apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla této smlouvy – viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

4.5. V případě nutnosti provádění víceprací ve stavební části dodávky je zahájení jejich realizace možné pouze po odsouhlasení objednatelem, a to na základě platného dodatku této smlouvy.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem za uzavřený měsíc. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 15 dnů.

5.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Předání staveniště – zhotovitel se jej zavazuje na základě zápisu podepsaného oběma smluvními stranami převzít do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště ze strany Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.2. Ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do 153 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

6.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (etapy) a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční ocenění prací.

6.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.5. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce a dodávky z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 5 000 Kč za každý den prodlení.

7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 8.10. smlouvy, a to 10 000 Kč za každý započatý kalendářní týden prodlení.

7.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

7.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Zařízení staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby (mimo odsouhlasených přístupů k jednotlivým nemovitostem a vlastnických práv k inženýrským sítím) nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel a na vlastní náklady zajistí vytýčení podzemních vedení a zařízení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

8.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací včetně zřízení staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za projednání zvláštního užívání komunikací s dotčenými orgány, za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností i mimo staveniště. Pokud během realizace díla dojde k poškození majetku objednatele nebo třetích osob vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu případně k odpovídající finanční náhradě.

8.6. Zhotovitel zajistí v případě nutnosti zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob, případně i jeho oplocení pro zajištění bezpečnosti. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a odpovědnost plně přebírá zhotovitel.

8.7. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a úhrady ceny energie.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.9. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jen neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle č. 7.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

8.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na zajištění, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.
Provádění díla

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

9.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (včetně autorského a stavebně-technického dozoru) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem ke kontrole a k prověření stavebních dílů, součástí a prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt součásti díla, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

9.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné či potvrzené telefonické vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s posouzením prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze závazných právních norem. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli či třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu stavby proti krádeži a vandalismu.

9.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

9.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy

o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než byla uvedena v předložené nabídce.

9.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

9.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

X.
Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník v souladu s § 43 vyhl. č. 132/1998 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby s tím, že jedno vyhotovení (kopie) stavebního deníku bude součástí předávacího protokolu.

10.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- •název, sídlo, IČ zhotovitele, odpověd. osoby
- •název, sídlo, IČ objednatele
- •název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- •název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- •přehled všech provedených zkoušek jakosti
- •seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- •seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

Přílohou stavebního deníku bude fotodokumentace průběhu stavby včetně částí díla, která budou v průběhu realizace zakryta.

10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, stavebně-technický dozor objednatele nebo příslušné orgány státní správy.

10.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce nebo stavebně-technický dozor objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) smlouvy o dílo, které budou v případě vyhotovení vzestupně číslované a podepsané oběma smluvními stranami.

10.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Objednatel rozhodne, který způsob uplatní.

11.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění, tedy doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, atesty, osvědčení, prohlášení o shodách, revize. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

11.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

11.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

11.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 7.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle či části díla.

11.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, o který

zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII.
Záruky

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Na zabudované výrobky bude poskytnuta záruka v minimální délce poskytované výrobcem.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

12.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, předmětů, apod.)
12.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
12.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
12.4.4. Odstoupení od smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. V této smlouvě se písemnost určená jedné ze smluvních stran považuje za doručenou, není-li prokázán opak, 10. dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu druhé smluvní strany případně podmínkami danými právním předpisem pro zasílání zpráv datovou schránkou. Tím není dotčeno právo smluvních stran sdělit týmž způsobem změnu své doručovací adresy.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli

mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII.
Vyšší moc

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV.
Změna smlouvy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad".
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení". Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

14.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XV.
Závěrečná ujednání

15.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných dodatků ke smlouvě v elektronické verzi na webových stránkách objednatele, respektive na stránkách profilu zadavatele.

15.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

15.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

15.4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

15.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

15.6. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 06.05.2020 usnesením č. 13/2020

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr opatřené otiskem razítka a podepsané statutárním zástupcem zhotovitele samostatně na jednotlivé stavební objekty
- harmonogram prací

Zhotovitel:

BES s.r.o. [7]
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

V Benešově dne 26.5.2020

Objednatel:

MĚSTO SEDLEC-PRČICE
Nám. 7.května 62
257 91 SEDLEC - PRČICE
IČ: 00232645

Sedlci-Prčici dne 01.06.2020

Soupis celkových nákladů - po objektech

Akce: **"Oprava komunikace - ul. Jezerská, Prčice"**

Objednatel : **Město SedlecPrčice**

č.	Objekt	Cena celkem bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
1	Místní komunikace ul. Jezerská, Prčice	1 655 416,96	347 637,56	2 003 054,52
2	Vodovod ul. Jezerská, Prčice	736 342,73	154 631,97	890 974,70
	Celkem :	**2 391 759,69**	**502 269,53**	**2 894 029,22**

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

VERLAG DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská**	Objednatel:	Město Sedlec Prčice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	45061319/
Lokalita:	Sedlec Prčice	Zhotovitel:	B E S s.r.o.	IČ/DIČ:	437 92 553
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	40
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	26.03.2013

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	843 517,75	DIO		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	457 537,05	Ostatní (GP. RDS)		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	TDI		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	7 471,10				Ostatní		0,00
	Montáž	43 254,25				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		303 636,80						
ZRN celkem		1 655 416,96	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**1 655 416,96**
Základ 21%	**1 655 416,96**	**DPH 21%**	**347 637,56**	**Celkem včetně DPH**	**2 003 054,52**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

BES s.r.o. [7]
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská**	Objednatel:	Město Sedlec Prčice
Druh stavby:	dopravní stavba	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Sedlec Prčice	Zhotovitel:	B E S s.r.o.
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	26.03.2013

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	170 227,63	170 227,63
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	22 849,50	22 849,50
	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 937,52	1 937,52
	16	Přemístění výkopku	0,00	16 608,90	16 608,90
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	285,94	285,94
	18	Povrchové úpravy terénu	31 264,58	36 179,44	67 444,02
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	93 892,88	22 456,35	116 349,24
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	678 039,84	222 461,86	900 501,70
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	554,79	673,41	1 228,20
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	8 574,74	6 639,76	15 214,50
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plo	31 190,92	10 745,79	41 936,71
	96	Bourání konstrukcí	0,00	2 794,50	2 794,50
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	7 157,48	30 381,97	37 539,45
	M46	Zemní práce při montážích	313,63	12 872,27	13 185,90
	S	Přesuny sutí	0,00	247 313,25	247 313,25
				Celkem:	**1 655 416,96**

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Sedlec Prčice
Druh stavby:	dopravní stavba	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Sedlec Prčice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	B E S s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.03.2013	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**170 227,63**	**170 227,63**	
1	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm vozovka	m2	224,05	54,05	0,00	12 109,90	12 109,90	RTS I / 2013
2	111105112R00	Pokosení trávy a odvoz 20 km,	m2	187,79	4,60	0,00	863,85	863,85	RTS II / 2019
3	113107142R00	Odstranění živice tl. 10-15 cm vybouráním	m2	615,70	59,80	0,00	36 818,86	36 818,86	RTS I / 2013
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,60	97,75	0,00	742,90	742,90	RTS II / 2019
5	113151115R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm	m2	388,05	82,80	0,00	32 130,54	32 130,54	RTS II / 2019
6	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	388,05	80,50	0,00	31 238,03	31 238,03	RTS II / 2019
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	979,54	57,50	0,00	56 323,55	56 323,55	RTS II / 2019
	12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**22 849,50**	**22 849,50**	
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	47,45	109,25	0,00	5 183,78	5 183,78	RTS II / 2019
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	146,30	120,75	0,00	17 665,73	17 665,73	RTS II / 2019
	13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**1 937,52**	**1 937,52**	
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,59	747,50	0,00	1 937,52	1 937,52	RTS II / 2019
	16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**16 608,90**	**16 608,90**	
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	148,89	111,55	0,00	16 608,90	16 608,90	RTS II / 2019
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**285,94**	**285,94**	
12	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	2,07	138,00	0,00	285,94	285,94	RTS II / 2019
	18	**Povrchové úpravy terénu**				**31 264,58**	**36 179,44**	**67 444,02**	
13	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním	m2	365,75	36,80	0,00	13 459,60	13 459,60	RTS II / 2019
14	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	442,86	42,55	0,00	18 843,48	18 843,48	RTS II / 2019
15	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	66,43	460,00	30 557,34	0,00	30 557,34	RTS I / 2013
16	183405211R00	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	442,86	10,35	707,24	3 876,36	4 583,60	RTS II / 2019
	56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**93 892,88**	**22 456,35**	**116 349,24**	
17	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	359,20	143,75	43 578,55	8 056,45	51 635,00	RTS II / 2019
18	564752114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	341,05	189,75	50 314,33	14 399,90	64 714,24	RTS II / 2019
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**678 039,84**	**222 461,86**	**900 501,70**	
19	577112124RT3	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	1 164,20	467,00	352 733,03	190 948,37	543 681,40	RTS II / 2019
20	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	67,35	5 298,00	325 306,81	31 513,49	356 820,30	RTS II / 2019
	87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				**554,79**	**673,41**	**1 228,20**	
21	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	2,80	241,50	2,79	673,41	676,20	RTS II / 2019
22	28611751	Trubka kanaliz. korug. DN 150 x 3000 mm PVC	kus	1,00	552,00	552,00	0,00	552,00	RTS I / 2013
	89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**8 574,74**	**6 639,76**	**15 214,50**	
23	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 popř. oprava	kus	1,00	920,00	705,77	214,23	920,00	RTS II / 2019
24	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	483,00	5,66	477,34	483,00	RTS II / 2019
25	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	1,00	3 967,50	3 967,50	0,00	3 967,50	RTS I / 2013
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	460,00	1 621,98	3 438,02	5 060,00	RTS II / 2019

27	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte V+P	kus	13,00	368,00	2 273,84	2 510,16	4 784,00	RTS II / 2019
	91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**31 190,92**	**10 745,79**	**41 936,71**	
28	919723212R00	Styčné spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	24,53	257,00	1 737,26	4 566,95	6 304,21	RTS II / 2019
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,50	223,00	1 280,69	837,81	2 118,50	RTS II / 2019
30	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů a vpustí v živ.krytech do 2 m2	kus	13,00	2 578,00	28 172,97	5 341,03	33 514,00	RTS II / 2019
	96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**2 794,50**	**2 794,50**	
31	961044111R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu vpusti, vstupy	m3	2,03	1 380,00	0,00	2 794,50	2 794,50	RTS II / 2019
	M22	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**7 157,48**	**30 381,97**	**37 539,45**	
32	220060665R00	Uložení kabelu do žlabu ručně sjezdy	m	31,00	862,50	0,00	26 737,50	26 737,50	RTS I / 2013
33	460510205RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný plast	m	31,00	348,45	7 157,48	3 644,47	10 801,95	RTS II / 2019
	M46	**Zemní práce při montážích**				**313,63**	**12 872,27**	**13 185,90**	
34	460010022RT3	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,60	2 875,00	167,41	1 557,59	1 725,00	RTS II / 2019
35	460200174RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.4	m	58,50	102,35	0,00	5 987,48	5 987,48	RTS II / 2019
36	460560174RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 4	m	58,50	86,25	0,00	5 045,63	5 045,63	RTS II / 2019
37	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	31,00	13,80	146,21	281,59	427,80	RTS II / 2019
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**247 313,25**	**247 313,25**	
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	559,00	51,75	0,00	28 928,25	28 928,25	RTS II / 2019
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	559,00	207,00	0,00	115 713,00	115 713,00	RTS II / 2019
40	979082317R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m (10km)	t	1 116,00	92,00	0,00	102 672,00	102 672,00	RTS II / 2019
						Celkem:		**1 655 416,96**	

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská Sedlec Prčice**	Objednatel:	Město Sedlec Prčice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna vodovodu DN200	Projektant:	Ing.Tichovský Roman	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Benešov	Zhotovitel:	B E S s.r.o.	IČ/DIČ:	437 92 553
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Datum:	27.03.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	27 271,17	DIO		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	200 689,69	RDS		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	TDI		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00	Ostatní (GP)		0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		491 929,75						
Přesun hmot a sutí		16 452,12						
ZRN celkem		736 342,73	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**736 342,73**
Základ 21%	**736 342,73**	**DPH 21%**	**154 631,97**	**Celkem včetně DPH**	**890 974,70**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	BES s.r.o. [7] Sukova 625, 256 01 Benešov www.besbn.cz Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská Sedlec Prčice**	Objednatel:	Město Sedlec Prčice
Druh stavby:	Výměna vodovodu DN200	Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Benešov	Zhotovitel:	B E S s.r.o.
Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman	Zpracováno dne:	27.03.2014

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	645,15	645,15
	13	Hloubené vykopávky	0,00	55 279,35	55 279,35
	15	Roubení	2 376,80	43 063,84	45 440,64
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	27 203,53	27 203,53
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	18 668,74	17 846,06	36 514,80
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 017,67	300,73	2 318,40
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 504,64	358,36	1 863,00
	85	Potrubí z trub litinových	669,50	30 311,50	30 981,00
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	310,50	310,50
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 033,82	25 370,68	27 404,50
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	100,05	100,05
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	15 460,66	15 460,66
	S	Přesuny sutí	0,00	891,41	891,41
		Ostatní materiál	491 929,75	0,00	491 929,75
				Celkem:	**736 342,73**

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Místní komunikace ulice Jezerská Sedlec Prčice**	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Sedlec Prčice
Druh stavby:	Výměna vodovodu DN200	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing.Tichovský Roman
Lokalita:	Benešov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	B E S s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	27.03.2014	Zpracoval:	Ing.Tichovský Roman

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**645,15**	**645,15**	
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	3,00	54,05	0,00	162,15	162,15	RTS I / 2013
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	15,00	32,20	0,00	483,00	483,00	RTS I / 2013
	13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**55 279,35**	**55 279,35**	
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	88,20	172,50	0,00	15 214,50	15 214,50	RTS II / 2011
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	88,20	8,05	0,00	710,01	710,01	RTS I / 2013
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	176,40	212,75	0,00	37 529,10	37 529,10	RTS II / 2011
6	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	176,40	10,35	0,00	1 825,74	1 825,74	RTS I / 2013
	15	**Roubení**				**2 376,80**	**43 063,84**	**45 440,64**	
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	352,80	74,75	2 376,80	23 995,00	26 371,80	RTS II / 2019
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	352,80	54,05	0,00	19 068,84	19 068,84	RTS II / 2019
	17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**27 203,53**	**27 203,53**	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	79,38	20,70	0,00	1 643,17	1 643,17	RTS II / 2019
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	158,76	161,00	0,00	25 560,36	25 560,36	RTS II / 2019
	45	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				**18 668,74**	**17 846,06**	**36 514,80**	
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	58,80	621,00	18 668,74	17 846,06	36 514,80	RTS II / 2019
	56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**2 017,67**	**300,73**	**2 318,40**	
12	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	4,80	483,00	2 017,67	300,73	2 318,40	RTS II / 2019
	57	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**1 504,64**	**358,36**	**1 863,00**	
13	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	3,00	621,00	1 504,64	358,36	1 863,00	RTS II / 2019
	85	**Potrubí z trub litinových**				**669,50**	**30 311,50**	**30 981,00**	
14	857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	4,00	552,00	667,58	1 540,42	2 208,00	RTS II / 2019
15	850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	1,00	1 725,00	0,00	1 725,00	1 725,00	RTS II / 2019
16	851601105R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 200	m	98,00	276,00	1,92	27 046,08	27 048,00	RTS II / 2019
	87	**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových**				**0,00**	**310,50**	**310,50**	
17	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	15,00	20,70	0,00	310,50	310,50	RTS II / 2019
	89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**2 033,82**	**25 370,68**	**27 404,50**	
18	891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	kus	4,00	1 380,00	731,91	4 788,09	5 520,00	RTS II / 2019
19	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	98,00	109,25	352,06	10 354,44	10 706,50	RTS II / 2019
20	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	98,00	69,00	394,24	6 367,76	6 762,00	RTS II / 2019
21	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	3,00	184,00	8,92	543,08	552,00	RTS II / 2019
22	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	287,50	282,35	580,15	862,50	RTS II / 2019
23	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	391,00	189,19	201,81	391,00	RTS II / 2019
24	891267211R00	Montáž hydrantů podzemních	kus	1,00	747,50	75,13	672,37	747,50	RTS II / 2019

25	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200	kus	3,00	621,00	0,00	1 863,00	1 863,00	RTS II / 2019
	H22	**Komunikace pozemní a letiště**				**0,00**	**100,05**	**100,05**	
26	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1,74	57,50	0,00	100,05	100,05	RTS II / 2019
	H27	**Vedení trubní dálková a přípojná**				**0,00**	**15 460,66**	**15 460,66**	
27	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	8,25	97,75	0,00	806,44	806,44	RTS II / 2019
28	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	172,20	85,10	0,00	14 654,22	14 654,22	RTS II / 2019
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**891,41**	**891,41**	
29	979082315R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m	t	8,71	96,60	0,00	841,39	841,39	RTS II / 2019
30	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,74	28,75	0,00	50,03	50,03	RTS II / 2019
		Ostatní materiál				**491 929,75**	**0,00**	**491 929,75**	
31	112VDVD	navrtávací pas 200/2"	kus	3,00	3 243,00	9 729,00	0,00	9 729,00	
32	112VD	Šoupátko pro d.p.2" ISO č.2681	kus	3,00	2 012,50	6 037,50	0,00	6 037,50	
33	1121111VD	Zemní souprava teleskop.pro d.p.	kus	3,00	1 937,75	5 813,25	0,00	5 813,25	
34	1121112VD	Poklop ventil.pro do.přípojky	kus	3,00	966,00	2 898,00	0,00	2 898,00	
35	1121115VD	Napojovací souprava 63	kus	3,00	1 610,00	4 830,00	0,00	4 830,00	
36	1121116VD	Šoupátko , DN200	kus	1,00	18 216,00	18 216,00	0,00	18 216,00	
37	1121118VD	Podzemní hydrant 100/1,5	kus	1,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	
38	1121119VD	Poklop šoupátový	kus	3,00	966,00	2 898,00	0,00	2 898,00	
39	1121120VD	Poklop hydrantový	kus	1,00	1 437,50	1 437,50	0,00	1 437,50	
40	28613520	Trubka SDR11 63x5,8 mm L100m voda	m	15,00	117,30	1 759,50	0,00	1 759,50	RTS I / 2013
41	55255344	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN200/80 mm	kus	1,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	RTS I / 2013
42	55251108	Trouba vod.lit.tlak. DN200mm	m	98,00	3 772,00	369 656,00	0,00	369 656,00	RTS II / 2019
43	55259415	Koleno hrdlové DN200	kus	3,00	12 305,00	36 915,00	0,00	36 915,00	RTS II / 2019
						Celkem:		**736 342,73**	

Poznámka:

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce : **Oprava komunikace - ul. Jezerská, Prčice**

Objednatel : Město Sedlac - Prčice

Termín : 2020

č	Popis prací - objekty	týdny																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Projednání DIO, vytyčení sítí																						
2	Přípravné a přídružné práce																						
3	Zemní práce																						
4	Trubní vedení																						
5	Uložení kabelů																						
6	Pokládka vrstev ŠD a HDK																						
7	Pokládka AC vrstev																						
8	Dokončovací práce																						
9	Odstranění DIO, úklid, vyklizení staveniště																						

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz