
Smlouva o dílo č.: 014/2023

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen 
„zákon o obcích") ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

zastoupený paní Miroslavou Jeřábkovou, starostkou města, dále jen 
„obj ednatel“

1.1. Název 
se sídlem 
IČ 
DIČ 
bank, spojení 
číslo účtu

: Město Sedlec - Prčice
: Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec - Prčice
: 00232645
: CZ00232645
: ČS, a.s., pobočka Sedlec-Prčice
: 20183-320109339/0800

společnost zastoupená : ing. Karlem Hockem, dále jen 
„zhotovitel“

1.2. Název : S-B, s.r.o.
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58265

se sídlem 
IČ 
DIČ 
bank, spojení 
číslo účtu

: Husova ul. 332, 264 01 Sedlčany, okres Příbram 
: 25652362
: CZ25652362
: ČSOB, a.s.
: 245683647/0300

ii.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1. Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými 
osobami:

2.1.1. Za zhotovitele: ing. Karel Hocke
2.1.2. Za objednatele: Miroslava Jeřábková

2.2. Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich 
správnost:

2.2.1. Za zhotovitele: ing. Karel Hocke
2.2.2. Za objednatele: Miroslava Jeřábková

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem:
V technických záležitostech (včetně zápisů a podpisů změnových listů a to i tehdy, pokud 
zápis má vliv na cenu díla nebo termín dokončení díla ) : Ing. Karel Hocke, Ing. Michaela 
Hockeová, Ing. Jiří Barták



III.
Předmět plnění

3.1. Název akce: „Zpracování studie, projektové dokumentace pro stavební řízení a 
výběr zhotovitele - rekonstrukce a vestavba objektu ěp. 92, Prčice“

3.2. Popis díla: předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení vč. výkazu výměr a rozpočtu a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu pro realizaci stavby „Rekonstrukce a vestavba 
objektu čp. 92, Prčice“.

3.3. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení vč. 
výkazu výměr a rozpočtu v souladu s platnou legislativou (příloha k vyhlášce 499/2006 
Sb„ ve znění pozdějších předpisů) a zpracování projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb„ 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet stavby bude zpracován v pdf. a v elektronické podobě ve formátu, 
Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Položkový rozpočet stavby 
musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou 
soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V 
ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v 
cenové soustavě, je účastník povinen předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, 
že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.
Projektová dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele stavby ani výkaz výměr nebudou 
obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu a 
podmínky nebudou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční 
výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

3.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při realizaci díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vlivů 
vyšší moci je zhotovitel neprodleně povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po případném odsouhlasení a řádném vyhotovení Dodatku ktéto smlouvě, má 
zhotovitel právo na realizaci těchto navrhovaných změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a služby jím realizované byly v předmětu plnění 
a v jeho ceně zahrnuty.

3.5. Místem plnění předmětu smlouvy je Město Sedlec-Prčice - k. ú. Prčice - dům čp. 92.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky 
zhotovitele a v souladu s popisem celého předmětu dodávky ve výši částky :
Celkem bez DPH
15% DPH
21% DPH
Celkem vč. DPH

395 000,- Kč
-Kč
82 950,- Kč
477 950,- Kč

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady na zpracování předmětu 
smlouvy a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále 
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.



Uvedená cena zahrnuje všechny náklady, dodávky a práce specifikované v předmětu díla 
této smlouvy - viz přílohy, které tvoří kompletní předmět dodávky.

4.3. Tato cena j e nej výše přípustná a konečná za rozsah prací specifikovaných v přílohách této 
smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Cena uvedená v čl. IV. Smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 
zhotovitelem, které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle platné 
legislativy. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 15 dnů.

5.2. Úhrada ceny díla proběhne ve dvou etapách:
a) za projektovou studii vč. zaměření stávajícího stavu - 70 000 Kč bez DPH
b) za projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby vč. 
výkazu výměr a rozpočtu - 325 000 Kč bez DPH

5.3. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.4. Objednatel zhotoviteli uhradí daňový doklad za projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení do výše 90 % sjednané ceny.

Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny za projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení činí pozastávka a objednatel ji uhradí vydání stavebního povolení.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje k předání projektové studie vč. zaměření stávajícího stavbu do 90 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje k předání dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele 
stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu do 90 kalendářních dnů od předání projektové studie.

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 1 000 

Kč za každý den prodlení.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou ceny 
za plnění díla na základě daňového dokladu, uhradí zhotoviteli 0,1% z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení.

VIII.
Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.



8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či telefonicky objednatele nebo jím pověřeného 
zástupce min. 3 pracovní dny předem k předložení či upřesnění případných potřebných 
podkladů či dokumentů nutných k řádnému provádění a ukončení díla.

8.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci - osvědčení o autorizaci 
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

8.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy 
a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli.

8.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech dílčích zpracovatelů 
profesních částí při podpisu smlouvy k odsouhlasení. Objednatel si vyhrazuje právo 
vyloučit z tohoto seznamu ty zpracovatele, se kterými má z předchozích projektů nebo 
jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle této smlouvy v tennínech uvedených v čl. 
VI. této smlouvy.

9.2. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

X.
Záruky

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků na základě protokolu podepsaného oběma stranami.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění.

10.5. Zhotovitel je povinen obratem - nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a jakým způsobem a v jaké lhůtě 
bude vada díla odstraněna.



10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.
Vyšší moc

11.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na 
vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení.

XII.
Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je 
nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá- 
li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný 
daňový doklad“.
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen 
do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání 
a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy 
o dílo.

12.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
objednatele.



XIII.
Závěrečná ujednání

13.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této 
smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích příloh a případných 
dodatků ke smlouvě v elektronické verzi na webových stránkách objednatele, respektive 
na stránkách profilu zadavatele.

13.3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. 
Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel jeden.

13.4. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí, 
že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými 
podpisy.

13.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za 
předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy před zahájením prací a dodávek 
v případě, že dojde ke změně podmínek programu IROP.

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu splnění 
povinností spojených s realizací projektu veškeré nezbytné informace týkající se jeho 
činností (v souladu s nařízením ES č. 448/2004, pravidlo 1, bod č. 3,2.). Zhotovitel je 
tedy povinen poskytnout kompletní dokumentaci týkající se díla a umožnit vstup 
příslušným kontrolním subjektům. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při 
výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění.

13.9. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 04. 12. 2023 
usnesením č. 40/2023.

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

• Cenová nabídka zhotovitele 28. 11. 2023

Zhotovitel: Objednatel:

S-B s.r.o.
Husova 332 @
264 01 Sedlčany 
www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
DIC: OZ25652362 tel. 318 820 367

V Sedlci-Prcici dne

http://www.s-b.cz


Nabídka Č.P23-11

S-B s.r.o.

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Husova 332, Sedlčany, 264 01 
www.s-b.cz, 318 820 367

Projektová dokumentace

„Bytový dům čp. 92, Prčice“
k.ú.: Prčice, parc.č. st.2/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD V&ň/
SEDLEC - PRČICE

Počet listů:. .Příloh............. Svazků............

http://www.s-b.cz


S-B s.r.o.
PROJEKTY A REALIZACE STAVEB
Hi ^ova 332, Sedlčany
113.1998 Kr.olKh.soud Praha Spis.zn. C58265

IČO: 25652362
www.s-b.cz 

tel. 318 820 367 
projekce@s~b.cz

Město
Sedlec-Prčice
Nám.7.května 62 
257 91 Sedlec-Prčice

nab.č.23-11
V Sedlčanech 14.11. 2023

Nabídka projekčních prací na akci -,, BYTOVÝ DUM Čp. 92, PRCICE 
k.ú.: PRČICE, parc.č. st 2/1, (dokumentace pro výběr zhotovitele)

Kompletní rekonstrukce a modernizace objektu - 2 byty v l.NP, nové 2 byty 
v podkroví, suterén, zázemí - TZB (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, 
vytápění, větrání), objekt je v městské památkové zóně

Dle naší schůzky Vám předkládáme následující nabídku na projektové práce.

REKAPITULACE :

1. Projektová studie včetně zaměření stáv. stavu.

2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

3. Výkaz výměr a rozpočet pro ocenění stavby

70.000,-Kč

265.000,-Kč

60.000,-Kč

PODROBNÝ POPIS NABÍDKY :

1 .Etapa Projektová studie včetně zaměření stávajícího stavu objektu 70.000,-Kč

Celkem včetně DPH 21% +14.700,-Kč = 84.700,- Kč

Obsah: Technický popis

Výkresy - Situační výkres
- Návrh architektonického a dispozičního řešení objektu
- Půdorysy dispozic, příčný řez, pohledy

Ve studii budou navrženy nové dispozice obou podlaží a celkový vzhled objektu.
Zadání tvoří objekt - bytový dům čp.92. Stávající objekt je částečně podsklepený, má 1 nadzemní podlaží 
a půdu pod šikmou střechou s dřevěným krovem. V přízemí budou řešeny cca 2 byty a v podkroví další 2 
byty. V projektu je uvažováno s celkovou rekonstrukcí a modernizací objektu. Nově budou provedeny 
všechny inženýrské sítě, vnitřní povrchy konstrukcí a vnější obálka objektu. Nad přízemím budou 
provedeny nové stropy s úpravou konstrukce krovu pro nové obytné podkroví. Při zpracování bude 
dokumentace průběžně konzultována se stavebníkem. Po odsouhlasení studie by již nemělo být 
zasahováno do nových dispozic, vzhledem k rozpracovanosti profesí.
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2.Etapa Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 265.000,-Kč
Celkem včetně DPH 21% +55.650,-Kč = 320.650,- Kč

Přílohy dle požadavku stavebního zákona (Příloha k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)
A. • Průvodní zpráva
B. • Souhrnná technická zpráva
C. • Situace stavby (vyznačení přípojek...)
D. • Dokumentace stavby (objektů)

Dl .Pozemní objekty •Architektonické a stavebně technické řešení- dispozice a vzhled objektu
•Stavebně konstrukční část - materiálový a statický návrh
•Požárně bezpečnostní řešení - Požární zpráva

E. • Dokladová část

Technika prostředí staveb • Zdravotechnika-kanalizace, voda
• Vytápění
• Větrání-Vzduchotechnika
• Elektroinstalace

Pozemní stavební objekty (DSP):

3.1, Architektonické a stavebně technické řešení_________________________________ 85.OOO.-KČ
1.1. - Technická zpráva
1.2. - Výkresová dokumentace

Situace stavby (vyznačení přípojek)
Projekt bude řešit stavební část bytového domu. Rozsah vychází z odsouhlasené projektové studie. Včetně koordinace.

3.2. Konstrukční řešení - staticky návrh___________________________________ 20 000 -Kč
Návrh hlavních nosných prvků - stanovení dimenzí nosných konstrukcí

3.3. Požárně bezpečnostní řešení_____________ ________________________________ j5.(jOO.-Kč
Návrh a posouzení požárních odolností konstrukcí, únikových cest, odstupů požárně nebezpečného prostoru
Zpracováno včetně výkresů požárně bezpečnostního řešení po jednotlivých podlažích a situace objektu. Požární výkresy jsou 
nově od roku 2019 vyžadovány pro stanovisko HZS Stř.kraje

3.4, Technika prostředí staveb_____

3.4.1. Zdravotně technické instalace - vodovod a splašková kanalizace_________30.000,-Kč
Projekt zdravotechniky řeší odkanalizování splaškových vod do obecního řadu a zásobování vodou z veřejného 
vodovodu včetně vnitřních rozvodů.

3.4.2. Dešťová kanalizace _________________________________ 5.000,-Kč
Odvedení srážkové vody od objektu se vsakováním. Součástí není hydrogeologický posudek vsakovacích poměrů 
terénu v okolí stavby.

3.4.3. Vytápění
Návrh vnitřních rozvodů, vytápění centrální TČ, teplovodní tělesa či podlahové vytápění.

3.4.4. Větrání - Vzduchotechnika
Posouzení přirozeného a návrh nuceného větrání dle příslušných pobytových prostor

40.000.-Ke__

20.000.-KČ
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3.4.5. Elektroinstalace silnoproud, slaboproud_____________________________ 50.000,-Kč
Projekt elektro řeší silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v rámci objektu. V projektu bude posouzena 
hromosvodní soustava. Součástí není zřízení nového distribučního přívodu ani případná jednání spojená s přívodem 
CEZ Distribuce a.s.

Projekt bude zpracován dle odsouhlasené studie pro potřeby stavebního řízení.
Projekt bude zpracován v počtu 6 paré + elektronicky na CD ve formátu PDF.

Součástí nabídky projektu není zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy DOSS. 
Předmětem nabídky nejsou případně vyžádané studie zastínění okolních pozemků , 
hluková Studie, PENB apod, či jiné podklady vyvolané úřady nad rámec projektové 
dokumentace (DSP). V ceně nejsou zahrnuty náklady prací nad rámec nabídky (odborné 
vedení stavby, projednání vlastnických vztahů apod).

4.Etapa Výkaz výměr a rozpočet pro ocenění stavby 60.000,-Kč

Celkem včetně DPH 21% +12.600.-KČ = 72.600,- Kč

Na základě projektové dokumentace bude zpracován výkaz výměr. Tento slepý výkaz s označením jednotlivých 
položek dle národní databáze stavebních prací bude sloužit pro výběr případného zhotovitele stavby a umožní 
porovnání případných nabídek. Výkaz bude předán v datově podobě ve formátu *.xls. Projektantská cena bude
zpracována v aktuální cenové úrovni vzhledem k době zpracování rozpočtu.

V Sedlčanech 28.11. 2023 Ing. Michaela Hockeová 
S-B.s.r.o.

+420 736 488 180
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