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Smlouva o dílo č. 005/2026
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení

(dále jen „zákon o obcích“)

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů
zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny
podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními občanského
zákoníku a zákona o obcích, a proto následujícím ujednáním uzavírají tuto
smlouvu.

I.
Smluvní strany

Město Sedlec Prčice
IČ: 00232645, DIČ: CZ00232645
se sídlem: Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice
Kontaktní údaje: tel.: +420 317 834 216, podatelna.mu@sedlec-prcice.cz
Zastoupené starostkou města paní Miroslavou Jeřábkovou,

dále jen objednatel na straně jedné

a

PORR, a.s.,
IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 1006/MSPH
zastoupená jednatelem společnosti panem Petrem Škvařilem – prokuristou společnosti PORR
a.s. a Ing. Vladimírem Hauserem – prokuristou společnosti PORR a.s.

dále jen zhotovitel na straně druhé

II.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy

2.1.  Smluvní strany budou zastupovány ve věcech kompletní dodávky stavby odpovědnými
osobami:
2.1.1. Za zhotovitele: Petr Škvařil
2.1.2. Za objednatele: Miroslava Jeřábková

2.2.  Doklady o zúčtování předmětu dodávky (faktury) je oprávněn podepsat a potvrdit jejich
správnost:
2.2.1. Za zhotovitele: Ing. Vladimír Hauser
2.2.2. Za objednatele: Miroslava Jeřábková

III.
Předmět plnění

3.1.  Předmětem smlouvy (dílem) je podle dohody účastníků „Oprava částí cyklotrasy č.
0042 v úsecích Chotětice – Vozerovice a Prčice – Kvašťov“.
dle cenové nabídky ze dne 24. 2. 2026, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
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3.2.  Místem plnění předmětu smlouvy je Město Sedlec-Prčice – k. ú. Prčice, Přestavlky u
Sedlce a Divišovice.

IV.
Cena za předmět plnění

4.1. Celková cena za úplný předmětu smlouvy je sjednána na základě předložené nabídky
zhotovitele ze dne 24. 2. 2026, která byla zpracovaná na základě požadavku objednatele ve
smyslu § 2 odst. 2 -13 zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a v souladu s popisem
celého předmětu dodávky ve výši částky:

Celkem bez DPH    1 899 300 Kč
/Chotětice – Vozerovice – bez DPH 516 700 Kč, Prčice – Kvašťov bez DPH 1 382 600 Kč/

12% DPH
21% DPH 398 853 Kč
Celkem vč. DPH 2 298 153 Kč

 4.2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tzn. kromě vlastních
nákladů na řádné provedení stavby také např. odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládky
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

4.3. Tato cena je nejvýše přípustná a konečná za rozsah prací dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4.4. Cena je stanovena na základě daňových podmínek k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím
konečném vyčíslení.

4.5. V případě nutnosti provádění víceprací ve stavební části dodávky pozastaví zadavatel
stavební práce do doby schválení víceprací. Zahájení víceprací je možné provádět pouze po
odsouhlasení, a to na základě platného dodatku této smlouvy, jak je uvedeno výše.

V.
Platební a zúčtovací podmínky

5.1. Dílo bude fakturováno po dokončení prací a jejich řádném předání objednateli. Přílohou
daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek dle skutečné spotřeby materiálu.
Faktura (daňový doklad) musí splňovat veškeré náležitosti platné legislativy.

5.2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 15 dnů.

5.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu.

5.4. Objednatel neposkytuje zálohu.

5.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má
zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o
vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI.
Termín zhotovení díla

6.1. Termín zahájení prací 17. 8. 2026.
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6.2. Termín ukončení díla – předání díla bez vad a nedodělků do 31. 8. 2026

VII.
Majetkové sankce, smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

7.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 6.2. smlouvy, a to 500 Kč za každý
den prodlení.
7.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,
a to 500 Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případných
zvýšených nákladů, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VIII.
Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace běžně slouží k přístupu třetích osob k jejich
nemovitostem. O uzavírce a tím omezení přístupu k nemovitostem bude informovat zhotovitel
objednatele nejméně tři (3) dny před uzavřením, aby bylo možné upozornit majitele
nemovitostí na omezení nebo zamezení přístupu.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

8.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a nutném (případném) manipulačním prostoru a zabezpečí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy
a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je životnímu prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

8.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN
a EU nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel po dokončení prací vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O průběhu
přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne
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dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Součástí předávaných podkladů bude
stavební deník, ve kterém budou uvedeny požadované náležitosti týkající se průběhu stavby.

9.2. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do smírného vyřešení nebo rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li
zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku,
nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné
oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X.
Záruky

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

10.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vady. Termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého
termínu vady odstraní.  V této smlouvě se písemnost určená jedné ze smluvních stran považuje
za doručenou, není-li prokázán opak, 10. dnem po jejím doporučeném odeslání na adresu
druhé smluvní strany případně podmínkami danými právním předpisem pro zasílání zpráv
datovou schránkou. Tím není dotčeno právo smluvních stran sdělit týmž způsobem změnu své
doručovací adresy.

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy, že
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a nevztahují se na ni záruční lhůty resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené
náklady.

XI.
Vyšší moc
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11.1. Za vyšší moc se považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy
apod.

11.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na
vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem
doručení oznámení.

XII.
Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda
obou smluvních stran o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

12.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový
doklad“.
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených
prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

13.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

13.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy včetně příloh v celém rozsahu souhlasí,
že odpovídá jejich svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, za
předpokladu splnění podmínek zákona o obcích.
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13.5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Sedlec-Prčice dne 9. 3. 2026
usnesením č. 07/2026.

13.5. Dodavatel souhlasí s tím, aby smlouva včetně rozpočtu, dodatky smlouvy a seznam
subdodavatelů byly v plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených
zadavatelem, resp. profilu zadavatele a prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nejsou
považovány za obchodní tajemství ve smyslu §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Dodavatel bere na vědomí, že oprava částí cyklotrasy je podpořena nadačním příspěvkem
Nadace ČEZ a výslovně souhlasí s kontrolou provádění díla ze strany poskytovatele nadačního
příspěvku. Zároveň Zhotovitele

Seznam příloh:
Níže uvedené přílohy budou nedílnou součástí smlouvy:

 Nabídka zhotovitele ze dne 24.2. 2026

Z h o t o v i t e l :                                                              O b j e d n a t e l :

---------------------------- --------------------------
PORR, a.s., Město Sedlec-Prčice
Petr Škvařil, prokurista PORR a.s. Miroslava Jeřábková, starostka

----------------------------
PORR, a.s.,
Ing. Vladimír Hauser, prokurista PORR a.s.

Dne viz el. podpis.



F Firma:

Soupis prací objektu
02/2025 Sedlec - Prčice

SO101 I 1382 600,00 |
Stavba:
Rozpočet:

Kód 
položky

Varianta Název Položky MJ
Cena

Množství , . .. , r ..Jednotková Celkem
Cenová soustava 1

1 9 3 4 5 6 7 8 9 ]
1 -4

Zemní práce 32 000,00

1 11130 SEJMUTÍ DRNU kpl 1 1,000 1 32 000,00 32 000,00

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x _______ ___

---------------------------------------------- ---------------------------------- - ------------------- --- ------------------------------------------------------------------------------- 150 000,005 Komunikace _________________________________________ _____________________________ s---------------------------- 1------- --------------------------------- n~-----------------------------------------
o VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENE 0 - 32 TL DO 50MM - VYROVNÁVKA________________kpl |_______ 1,000 | 150 000,00-------------ISO UUU,00-- --------------

Položka zahrnuje:
- nakládku kamene 0 - 32/materiál MěÚ Sedlec - Prčice/, dopravu na stavbu 
do 5 km
- očištění podkladu
- uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- Dostřiky, nátěry ______

Rl R74AD6I ASFALTOVÁ STABILIZACE TL.60MM _____________M2 | 4 600,000___ |----------- 261^00------- |------1 200 600,00 |----------------------

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Dubečská 3238/3#
100 00 Praha 14, Strašnice 
IČO: 43005530
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Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: 02/2025 Sedlec - Prčice
Rozpočet: SO 102 Chotěšice________ ______________zzzzz____________________

]| SQ102 | 516 700,00

1 Tvo Poř. číslo Kód Varianta Název Položky ena
Cenová soustavapoložky IVIu IVl 1 lUZ-OtVI

Jednotková Celkem
1 1 IMH 3 4 8 9

SD______
P_______ 1 -------------------------------------1227381

1 Zemní práce
|ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM

68 000,00
kpl | 1,000 | 68 000,00 | 68 000,00

PP______

TS

----------------- . .„j*,.
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč.
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

SD 5 Komunikace 448 700,00
P 2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI kpl | 1,000 | 128 600,00 128 600,00
PP



TS

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

P 3| 574AD6| ASFALTOVÁ STABILIZACE TL. 60MM M2 | 660,000 | 485,00 | 320100,00 |

PP

TS

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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